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TOM I
ROZDZIAL 1

AKT UMOWY
ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
(W TYM ZE SRODKOW UNII EUROPEJSKIEJ)

Wzér
KONTRAKT NR: ....2

Niniejszy Kontrakt zawarty zostat pomiedzy URBIS Sp. z 0.0., ul. Chrobrego 24/25, 62-200
Gniezno, Polska, NIP: 784-00-41-944, Regon: 630952490 zwanym dalej
~Zamawiajacym” z jednej strony, reprezentowanym przez:

Zwazywszy, ze Zamawiajgcy zyczy sobie, aby Roboty, okreslone jako ,,System
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych dla gmin objetych Porozumieniem wraz z budowa
Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Lulkowie” zostaty zaprojektowane i wykonane przez

Wykonawce, oraz ze przyjat Oferte Wykonawcy na zaprojektowanie, wykonanie i ukoriczenie

tych Robét i usuniecie w nich wszelkich wad, ztozong w ramach postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamodwien publicznych

w trybie przetargu nieograniczonego, niniejszym ustala sie, co nastepuje:

1. Stowa i wyrazenia uzyte w niniejszym Akcie Umowy bedq miaty takie samo znaczenie,
jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponize;j.

2. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna
cze$c¢ niniejszego Kontraktu, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

(@) niniejszy Akt Umowy;

(b)  Warunki Szczegdlne Kontraktu (Rozdziat 11);

(c) Warunki Ogolne Kontraktu (Rozdziat 1);

(d)  Program Funkcjonalno-Uzytkowy

(e) Wykaz Cen;

(H  Wykaz Gwaranciji

(g) Oferta i Zatagcznik do Oferty; oraz

(h) Wszystkie inne dokumenty, w tym wyjasnienia i modyfikacie SIWZ oraz
oswiadczenia, bedace czescig Kontraktu:

3.  Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ Roboty oraz usung¢
w nich wszelkie wady w petnej zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajacy, W uznaniu zaprojektowania wykonania i wykonczenia Robot oraz
usuniecia w nich wad przez Wykonawce, w terminach i w sposéb okreslony w
Kontrakcie zaptaci Wykonawcy kwote:

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (wigcznie z VAT):

....................................................................................... PLN
L1101 A LTS PLN
(
WEYM VAT e PLN
S O NI . e e PLN
(
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5. Zaptaty bedg dokonywane w PLN na konto bankowe Wykonawcy:

konta)

6. Kontrakt zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku
polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego.

7. Na dowdd tego Strony podpisaty zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt.
Niniejszy Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony Kontrakt
wchodzi w zycie w dniu, pod warunkiem, Ze wymagane zabezpieczenie nalezytego
wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen przez Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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TOM I
ROZDZIAL 2
WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu bedg wykonane zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYJINYCH |
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE czwarte wydanie angielsko-
polskie 2008 (ttumaczenie pierwszego wydania z 1999 opublikowanego przez
Miedzynarodowg Federacje Inzynierow Konsultantéw (Fédération Internationale des
Ingénieurs-Conseils — FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15 29 Rue de Pré — Bois,
Cointrin, Szwajcaria) dostepne pod adresem:

SIDIR

ul. Trebacka 4 lok. 427 - 429
00-074 Warszawa

tel./ fax +48 22 826 16 72
e-mail: biuro@sidir.pl

Egzemplarz mozna zakupi¢ na stronie www.sidir.pl

Warunki Kontraktu sktadajg sie z Czesci | — "Warunki Ogélne", ktére stanowig wyzej
wymienione Warunki Kontraktowe dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy DLA
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYJNYCH |
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZE WYKONAWCE oraz z Czesci Il — "Warunki
Szczegolne", ktére zmieniajg i/lub uzupetniajg postanowienia Warunkéw Ogaolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca posiada i zaznajomit sie z wymieniong wersjag Warunkow
Kontraktowych dla Urzadzen oraz Projektowania i Budowy DLA URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH | MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYJINYCH |
BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZE WYKONAWCE i na zadanie Zamawiajgcego
przedstawi jej kopie, podpisang przez osobe lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.


mailto:biuro@sidir.pl
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TOM Il
ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniaja, uzupetniajg i wprowadzaja dodatkowe
klauzule do Warunkéw Ogéinych. Warunki Ogélne Kontraktu pozostajq
wigzace o ile Warunki Szczegodlne nie stanowia inacze)j.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegdélnych nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracja klauzul przyjeta w Warunkach Ogéinych.
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ROZDZIAL 3
WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okreslajg prawa i obowigzki Stron (i].
Zamawiajacego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegdlne zmieniajg, uzupetniajg i wprowadzajg dodatkowe klauzule do
Warunkow Ogdlnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajgcymi sobie klauzulami Warunkéw Ogélnych
i Warunkéw Szczegdlnych, wigzace pozostajg postanowienia Warunkdéw Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostang wigzace w
brzmieniu podanym w Warunkach Ogélnych.

Rozdziat1 Postanowienia ogéine

1.1 Definicje

111 Kontrakt

Klauzule 1.1.1.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.1 "Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, Oferta z Zatacznikiem/ami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin
.Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujgcego
w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow ustawy
Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Klauzule 1.1.1.3 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.3 “List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie "List Zatwierdzajgcy”
nalezy je zastgpi¢ okresleniem Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu
Zatwierdzajgcego w tych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do Aktu Umowy
wedtug Klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

Klauzule 1.1.1.4 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.4 ’Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytutowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawce. Gdziekolwiek w Ogodlnych Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie "Oferta” nalezy je zastgpi¢ okresleniem "Formularz Oferty” i wszelkie
odniesienia do "Oferty” w Ogdlnych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie do
"Formularza Oferty”.

Klauzule 1.1.1.5 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.5. ,Wymagania Zamawiajgcego” oznaczajg dokument zatytutowany ,,Program
Funkcjonalno — Uzytkowy” ” opracowany przez Zamawiajgcego zgodnie z
obowigzujacym Prawem i, wtgczony do Kontraktu, zawierajacy opis Robot zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem.
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie ,Wymagania
Zamawiajgcego” nalezy je zastgpic okresleniem ,Program Funkcjonalno - Uzytkowy”
i wszelkie odniesienia do ,Wymagah Zamawiajgcego” bedg oznacza¢ odniesienie do
»Programu Funkcjonalno — Uzytkowego”

Klauzule 1.1.1.8 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.1.8 ’Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty,. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu
wystepuje okreslenie "Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapi¢ okresleniem "Oferta”
i wszelkie odniesienia do "Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach
oznaczac¢ bedg odniesienie do "Oferty”.
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Klauzule 1.1.1.10 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

1.1.1.10 ,, Wykaz gwarancji”’ oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
Kart Gwarancyjnych wystawionych zgodnie z Klauzulg 1.1.1.12 ,Karta
Gwarancyjna’

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.1.11 ”Zmiana Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytutowany, wprowadzajgcy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami
zgodnie z Prawem obowigzujgcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z
przepisami ustawy Prawo zaméwieh publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wytgcznie po podpisaniu przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

1.1.1.12 ,Karta Gwarancyjna” - oznacza dokument tak zatytutowany odpowiednio dla
wykonanych ustug projektowych (jesli sa), robot budowlanych i montazowych, w
ktorym Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane ustugi i roboty na warunkach
opisanych w tym dokumencie, zgodnie z Prawem obowigzujgcym w
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegdolnosci zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. Za Karte gwarancyjna uwaza
sie réwniez dokument gwarancji wystawiony przez producenta urzgdzenia
wmontowanego przez Wykonawce. Poszczegdlne karty gwarancyjne zostang
sporzadzone zgodnie ze wzorem, w oparciu 0 opisane Programem Funkcjonalno
Uzytkowym wymagania Zamawiajgcego.

1.1.1.13 ,Wykaz Oswiadczen” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajacy wzory
oswiadczeh przewidzianych do ztozenia przez Wykonawce zgodnie z
postanowieniami niniejszego Kontraktu.

1.1.2 Strony i Osoby

Klauzule 1.1.2.2 ,,Zamawiajacy” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:

1.1.2.2 ... bedaca beneficjentem $rodkéw Funduszu Spéjnosci — ptatnikiem za wykonane
Roboty objete zakresem Kontraktu. W Prawie Budowlanym osoba Zamawiajgcego
wystepuje pod nazwg ,Inwestor”.

Klauzule 1.1.2.4 ,Inzynier” zmienia sie i uzupetnia sie poprzez skreslenie w zdaniu pierwszym

stow:
. Wymieniong w Zataczniku do Oferty”,

i dodanie nastepujacego zapisu na koncu Klauzuli 1.1.2.4.:
Przez Inzyniera rozumie sie Inzyniera Kontraktu, zgodnie z postanowieniami
umowy o $wiadczenie ustug Inzyniera Kontraktu dla Przedsiewziecia: ,,System
unieszkodliwiania odpadéw komunalnych dla gmin objetych Porozumieniem
wraz z budowg Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Lulkowie”
O osobie i adresie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie
pozniej niz 7 dni od daty zawarcia niniejszego Kontraktu.
Funkcja Inzyniera obejmuje rowniez wystepujagce w Rozdziale 3 Prawa
Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,Koordynatora
Czynnosci Inspektoréow Nadzoru Inwestorskiego”. Inzynier jest rébwnoznaczny z
uzywanym okresleniem Inzynier Kontraktu.

Wprowadza sie nastepujace definicje:

1.1.2.11 ,Projektant” — oznacza osobe fizyczng, nalezaca do personelu Wykonawcy,
posiadajacg kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigcg
funkcje przypisane przez art. 20 (obowigzki) oraz art. 21 (prawa) Prawa
Budowlanego.

1.1.2.12 ,Inspektor Nadzoru Inwestorskiego” — oznacza osobe fizyczng, posiadajaca
kwalifikacje wymagane w Rozdziale 2 Prawa Budowlanego i petnigca funkcje
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przypisane przez art. 25 (obowigzki) oraz art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego.”

1.1.2.13 ,Inzynier rezydujacy” oznacza przedstawiciela Inzyniera. W stosunku do Stron
Kontraktu taka osoba dziata na zasadzie upowaznienia przekazanego mu przez
Inzyniera na mocy klauzuli 3.2 Warunkéw Kontraktu.

1.1.2.14 ”Lider” — oznacza osobe uprawomochiong (,Petnomocnika” w rozumieniu
Prawa) przez pozostate osoby do zaciggania zobowigzan w imieniu tych osob,
ktérym wspdlnie udzielone zostato zamdwienie na wykonanie i ukohczenie robét
stanowigcych przedmiot Kontraktu.

1.1.2.16 ,Kierownik Budowy” oznacza osobe fizyczna, posiadajaca kwalifikacje ustalone
w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujgace
funkcje kierownicze na Terenie Budowy okreslone przez Art. 22 (obowigzki) oraz
Art. 26 (prawa) Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka
jest wyznaczona i wypetnia obowigzki przydzielone jej przez Przedstawiciela
Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 Warunkow Kontraktu.

1.1.3 Daty, proby, okresy i ukonczenie

Klauzule 1.1.3.4 ,Préby Koncowe” uzupetnia sie nastepujgco: poprzez dodanie
nastepujgcego zapisu na konhcu tej Klauzuli:
Préby Konicowe obejmujg wystepujace w specjalistycznych dokumentach w Polsce
pojecia ,rozruchu technologicznego” oraz ,ruchu prébnego”.

1.14 Pieniadze i ptatnosci

Klauzule 1.1.4.1 ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” uzupetnia sie nastepujaco

poprzez dodanie na koncu niniejszej klauzuli zdania:
,odpowiadajagcg cenie brutto po uwzglednieniu wszystkich arytmetycznych
poprawek dokonanych przez Komisje Przetargowg w Ofercie Wykonawcy i
naliczeniu VAT.

Klauzule 1.1.4.6 ,Waluta Obca” skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:
1.1.4.6 ,Waluta Obca” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzule 1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.10 ,,Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Klauzule 1.1.4.11 ,,Kwota Zatrzymana” skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:
1.1.4.11 ,Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych warunkach

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.4.13 ”Protokét Koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania Robo6t dodatkowych i/lub  uzupetniajgcych
nieprzewidzianych w Kontrakcie bgdz wynikajacych z zapiséw Klauzuli 13 [Zmiany i
Korekty]. Zatagcznikiem do Protokotu Koniecznosci jest Protokét z Negocjacii.

1.1.4.14 ”Protokét z Negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzgodnione z Wykonawcg ceny dla robot w oparciu o Klauzule 13 [Zmiany i
korekty].

1.1.5 Roboty i Dostawy

Klauzule 1.1.5.4 ,,Roboty State” uzupetnia sie poprzez:

dodanie nastepujacego zapisu na koncu tej Klauzuli:
llekro¢ w Warunkach mowa o Robotach Statych rozumie sie przez to réwniez roboty
podlegajace zakryciu i roboty zanikajgce w rozumieniu Prawa Budowlanego.

Klauzule 1.1.5.6. ,,Odcinek” skre$la sie i zastepuje nastepujgco

1.1.5.6 ,Odcinek" - Obiekty budowlane, obiekty inzynierskie, urzadzenia techniczne
wyposazenie technologiczne i instalacje oraz roboty i ustugi, ktére w catoéci i
samodzielnie spetniajg przewidziane projektem wymagania uzytkowe i funkcjonalne
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mogace podlegaé odbiorowi i ustalone w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

1.1.6 Inne Definicje

Klauzule 1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy” uzupetnia sie nastepujgco:

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
,W tym Projekt Budowlany, Dokumentacje Powykonawczg oraz wszelkg dodatkowg
dokumentacje wykonawczg wykonang przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a
niezbedng dla prawidtowego wykonania Robot oraz dokumentacje powykonawcza,
instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacji.”

Klauzule 1.1.6.2 skresla sie i zastepuje sie nastepujgco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktorej znajduje sie Teren
Budowy, gdzie majg by¢ wykonywane Roboty State.

Klauzule 1.1.6.5 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

1.1.6.5 ”Prawo” oznacza Prawo obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie
odniesienia do Prawa w niniejszych Warunkach oznacza¢ bedg odniesienie sie do
Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskie;.

Klauzule 1.1.6.6 ,,Zabezpieczenie Wykonania” uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
,pojecie rownoznaczne z ,zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy” w
rozumieniu ustawy Prawo zamowien publicznych.

Klauzule 1.1.6.7. ,Teren Budowy” zmienia sie nastepujaco:

na koncu niniejszej Klauzuli po kropce dodaje sie zapis
.przez Teren Budowy rozumie sie obszar oznaczony zgodnie z Prawem
Budowlanym jako ,Teren Budowy” .

Wprowadza sie nastepujace Definicje:

1.1.6.10. ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 wraz z pozniejszymi zmianami), a
takze z wszelkimi towarzyszacymi aktami prawnymi oraz aktami wykonawczymi do
nich, regulujacg dziatalno$¢ obejmujacq projektowanie, budowe, utrzymanie i
rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgcg zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do
uzyskania Pozwolenia na Budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1133 wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.12 ”Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy uzyskang zgodnie z postanowieniami rozdziatu
4 ustawy Prawo Budowlane.

1.1.6.13 ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgce dane dotyczgace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami), do ktérego odnosi sie
Klauzula 4.25 [Dziennik Budowy]

1.1.6.14 ,,Rozbudowa” oznacza wykonanie nowej czesci obiektu przy obiekcie istniejgcym
stuzacej podstawowym funkcjom technologicznym tego obiektu z zachowaniem
jego funkcji.

1.1.6.15 ,,Remont” oznacza to wykonywanie na istniejgcych obiektach budowlanych robét
polegajacych na przywrdceniu stanu pierwotnego i stanu petnej sprawnosci
technicznej. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym, .
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1.1.6.16 ,,Modernizacja” oznacza to roboty na istniejgcych obiektach w celu przywrdcenia
parametrow konstrukcyjnych i doprowadzenia tych obiektow do stanu zgodnego z
Prawem.
1.1.6.17 ,Tablica Informacyjna” rozumie sie tablice informacyjng umieszczang na Terenie
Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w
Prawie Budowlanym.
1.1.6.18 ,Laboratorium” nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.
1.1.6.19 ”"Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza decyzje administracyjng, o ktérej mowa w
art. 55 Prawa Budowlanego, zezwalajgcg na rozpoczecie i uzytkowania obiektu
budowlanego.
1.1.6.20 "Dokumentacja powykonawcza” oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego , przygotowang
przez Wykonawce.
1.1.6.21 "Prawo zaméwien publicznych” oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2007 r. nr 223 poz. 1655) z pézniejszymi zmianami.

1.2 Interpretacja
Klauzule 1.2 zmienia sie w ten sposéb, ze po podpunkcie (d) dodaje sie podpunkt (e) o
nowej, nastepujacej tresci:
(e) postanowienia zawierajgce okreslenie "Koszt plus rozsadny zysk” wymagajg, aby
ten zysk wynosit jedng piec¢dziesiatg (2%) tego Kosztu.

1.3 Przeptyw informaciji

Klauzule 1.3 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

w podpunkcie (a) po stowach "w Zatgczniku do Oferty;” dodaje sie nastepujacy zapis:
przy czym przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny by¢
kazdorazowo potwierdzane na piSmie oddzielng korespondencja;

na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis:
Wpisy w Dzienniku Budowy nie sg traktowane jak Komunikaty.

1.4 Prawo i jezyk

Klauzule 1.4 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

(a) Kontraktem rzadzi Prawo Rzeczpospolitej Polskiej. llekro¢c w Warunkach
Szczegolnych, lub innych dokumentach, o ktérych mowa w pkt 2 Aktu Umowy zostajg
przywofane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen Iub innych aktéw
normatywnych, w tym aktéw prawa miejscowego, nalezy przez nie rozumie¢ réwniez
akty zmieniajace je badz wydane w ich miejsce.

(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.

(c) Jezykiem porozumiewania sie¢ jest jezyk polski.

15 Pierwszenstwo dokumentéw

Klauzule 1.5 zmienia sie w ten sposob, ze:

Skresla sie drugie zdanie i liste dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i

zastepuje nastepujaco:
W celu interpretacji, pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscig
zapisang w Akcie Umowy. Zmiany Kontraktu - Aneks, jeSli wystapig, beda miaty
kolejnos¢ waznosci takg, jak dokumenty, ktére modyfikuja.
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1.6 Akt Umowy

Klauzule 1.6 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktérym podpiszg go obie Strony, pod warunkiem,
Ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez
zastrzezeh przez Zamawiajgcego, zgodnie z Klauzulg 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania).

1.7 Cesja

Klauzule 1.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
~sNykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem
niewaznosci, dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Kontraktu na
osoby trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum (spotka
cywilna), wniosek o zgode na powyzszg cesje oraz cesja, muszg zosta¢ dokonane
przez wszystkich cztonkow konsorcjum (wspolnikéw spotki)”.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw
Klauzule 1.8 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:

skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:
Po zawarciu Umowy przez strony Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego jeden
egzemplarz Kontraktu.

jako drugie zdanie w drugim akapicie niniejszej Klauzuli 1.8 dodaje sie:
Wykonawca bedzie rowniez prowadzit i przechowywat na Terenie Budowy Dziennik
Budowy, zgodnie z Klauzulg 4.25 [Dziennik Budowy].
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy zgodnie
Z klauzulg 4.1.
W przypadku zwitoki w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentéw z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zadnych roszczen odnosnie do dodatkowego czasu lub Kosztu.

1.9 Opodznienie Rysunkéw lub instrukcji
Klauzule 1.12 zmienia sie w ten sposéb, ze

Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
»(D) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

1.12  Poufne szczegoty
Klauzule 1.12 zmienia sie w ten sposéb, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 1.12 dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej
przez caty okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.

Strony beda uwazacC szczegoty Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim
dopuszczajg to normy Prawa, biorac pod uwage status Zamawiajgcego oraz wymogi
przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze srodkéw Funduszu Spoéjnosci. W
odniesieniu do stron trzecich Wykonawca bedzie traktowat szczegdty Kontraktu jako
poufne, z wyjatkiem takiego ich zakresu, jaki moze by¢ konieczny do wypetnienia
zobowigzan wynikajgcych z Kontraktu lub zastosowania do nich obowigzujacych
Praw.

1.13 Przestrzeganie Prawa
Klauzule 1.13 zmienia sie w ten sposoéb, ze:
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Skresla sie podpunkt (a) i zastepuje nastepujaco:

@)

Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty,
wymagane dla: zaprojektowania i wykonania Robét oraz usuniecia w nich wszelkich
wad lub dostarczenia albo usuniecia Materiatdow, Dostaw i Urzadzen oraz
uzytkowania zaktadu unieszkodliwiania odpadéw,, stacji przetadunkowej, zakiadu
przetwarzania odpadéw budowlanych w tym uzyskania decyzji Pozwolenie
zintegrowane (jesli jest wymagane), w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2006r. Dz. Nr 129, poz. 902 ze zm),
ktére nie zostaly uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego przed
lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelkg wymagang do tego
celu dokumentacje techniczng, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska
ograniczone petnomocnictwa do dziatania w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz

wobec wtasciwych wtadz. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos¢

Kla

Na

uzule 1.14 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:

koncu pkt (b) przed stowem ,oraz” dodaje sie zapis w brzmieniu:

bedzie upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania zapfaty od
Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych

0s0b, razem i kazdego z osobna,

Skresla sie podpunkt (c) i zastepuje go nastepujaco:

(c) Wykonawca nie zmieni swojego skladu osobowego podczas catego okresu
wykonywania Kontraktu (z Okresem Zgtaszania Wad, okresem rekojmi oraz
gwarancji wigcznie) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego z wyjatkiem zmian
bedacych nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub
likwidacji jednej z tych oséb, wchodzacych w sktad ugrupowania bedacego

Wykonawca.

Rozdziat 2 Zamawiajacy

2.1

Prawo dostepu do Terenu Budowy

Klauzule 2.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

W przedostatnim wierszu pierwszego akapitu wyraz:

Zas

~opecyfikacji”
tepuje sie wyrazeniem:

»Wymaganiach Zamawiajgcego”

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:

2.2

W przypadku gdy zwitoka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy
Zamawiajgcego to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie miat prawo do
wydtuzenia Czasu na Ukonczenie z powodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4,

jezeli ukonczenie jest lub zostanie opdznione.

Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

Klauzule 2.2 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

W pierwszym zdaniu niniejszej Klauzuli 2.2 po stowach "na zgdanie” dodaje sie stowa "i na

kos

zt”.
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2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajgcg zastosowania.

Rozdziat 3  Inzynier
3.1 Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Klauzule 3.1 zmienia sie i uzupetnia w ten sposob, ze:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 3.1 dodaje sie nastepujacy tresé:
Inzynier winien uzyskiwaC zgode Zamawiajgcego przed wykonaniem swoich
obowigzkéw czy czynnosci okreslonych w nastepujacych Klauzulach Warunkow
Ogodlnych:
(a) Klauzula 3.2 [Petnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(b) Klauzula 4.4 [Podwykonawcy]
(¢) Klauzula 5.4 [Normy techniczne i przepisy]
(d) Klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukoriczenie]
(e) Klauzula 8.8 [Zawieszenie Robodf]
()  Klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie)
(g) klauzula 13.1[Prawo do zmian]
(h) klauzula 13.2 [Analiza wartosci]
()  klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]
()  klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajagce zmiany prawne]
(k) Klauzula 17.4 [Nastepstwa ryzyka Zamawiajgcego]
()  klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]
Inzynier nie ma uprawnien do zwalniania Wykonawcow z ich obowigzkéw,
zobowigzan lub odpowiedzialnosci w $wietle Kontraktu, ani nie ma uprawnien do
anulowania jakichkolwiek czesci Robot i przyznania tych Robot innym Wykonawcom.
Niezaleznie od obowigzku uzyskiwania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii
Inzyniera zdarzyt sie wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub Robdt lub
sgsiadujgcg nieruchomosé moze on bez zwalniania Wykonawcy z zadnego z jego
obowigzkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu poleci¢ Wykonawcy wykonaé
kazdg taka prace, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia
ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowac¢ sie do
kazdego takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiane,
Klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

W podpunkcie (c) niniejszej Klauzuli 3.1 po stowie ,Inzyniera” dodaje sie stowa ,lub
Zamawiajacego”

3.3 Polecenia Inzyniera
Klauzule 3.3 zmienia sie i uzupetnia w ten sposoéb, ze:

Na koncu klauzuli dodaje sie akapit w brzmieniu:

,W przypadku niewykonania przez Wykonawce polecen wydanych przez Inzyniera w

wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy wedtug wtasnego wyboru moze:

(@) wykona¢ polecenie sam lub powierzy¢ jego wykonanie osobie trzeciej, na koszt
Wykonawcy i ryzyko Wykonawcy i w takim przypadku Wykonawca zwroci
Zamawiajgcemu koszt takiego wykonania zastepczego z uwzglednieniem
Klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiajacego];

(b) zazadaC od Inzyniera uzgodnienia lub ustalenia uzgodnionej obnizki naleznej
Ceny Kontraktowej zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenie];

(c) lub, jezeli niewykonanie przez Wykonawce polecenia Inzyniera pozbawia
Zamawiajgcego czesci korzysci z Robét lub znacznej czesci Robdt, to moze
wstrzymac¢ wykonywanie Kontraktu w catosci, lub w zakresie tej czesci Robat,
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ktéra nie moze by¢ uzywana zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajacy, bez uszczerbku dla innych praw wynikajacych z Kontraktu lub na
innych podstawach, bedzie uprawniony do odzyskania wszelkich kwot
zaptaconych za Roboty, lub, zaleznie od przypadku, takg ich czesé, plus koszty
finansowania i koszt rozbiérki, oczyszczenia Terenu Budowy oraz zwrécenia
Urzadzen i Materiatéw Wykonawcy.”

Rozdziat4 Wykonawca
4.1 Ogodlne zobowigzania Wykonawcy
Klauzule 4.1 zmienia sie i uzupetnia nastepujgco:

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1.po stowie "Wykonawca” dodaje sie stowa “z
nalezytg starannoscig i zgodnie ze standardami wiedzy technicznej przewidzianymi
dla tego typu Robdét”.

W pierwszym akapicie niniejszej Klauzuli 4.1 po zdaniu pierwszym dodaje sienasteujacy tekst:
W tym celu Wykonawca opracuje i wezmie odpowiedzialno$¢ za Projekt Budowlany,
projekt wykonawczy, oraz za kazdy inny dokument wymagany przez Zamawiajgcego
zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami
Klauzuli 5.1 [Ogdlne zobowigzania projektowe]. Po zaakceptowaniu Projektu
Budowlanego przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajgcego Pozwolenie na Budowe, a nastepnie zgodnie z postanowieniami
klauzuli 8.1 [Rozpoczecie Robét] niezwtocznie przystapi do wykonania Robét. Po
zakonczeniu Robot Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne zezwolenia na uzytkowanie Robdt

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.1. dodaje sie akapit o nastepujacej tresci:

Jezeli Prawo obowigzujagce w Rzeczypospolitej Polskiej wymaga, aby niektore

Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub

zatwierdzone przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub

uzyskanie zatwierdzen bedzie przeprowadzone przez Wykonawce, na jego koszt
przed przedfozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera. Przy tym:

(@) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inzyniera, ktory odmowi swojego zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie petnia wymagan
Kontraktu; a zarazem

(b) zatwierdzenie przez Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy
wynikajacej z postanowien Kontraktu.

Nastepujacy tekst dodaje sie na kohcu niniejszej Klauzuli 4.1:

Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca

zobowigzany jest do:

(i) Uzyskania dodatkowych pozwolen, w nastepujgcych przypadkach i na
nastepujacych zasadach:
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe pozwolenia lub zezwolenia,
wymagane w Kraju, od wiasciwych wiadz swoim staraniem i na swoj wtasny
kosz, w trybie i na zasadach opisanych postanowieniami Klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot].

(if) Przestrzegania wszelkich wymagan wynikajacych z zezwolen:
Wykonawca bedzie przestrzegaC wymagan zawartych w pozwoleniach
zezwoleniach i powinien umozliwi¢ wtasciwym witadzom inspekcje i zbadanie
przebiegu Robot. Ponadto powinien umozliwi¢ wtasciwym wtadzom udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat wtasciwych wtadz
w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
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przewidzianej w ramach Kontraktu.

(iii) Czynnosci na Terenie Budowy:

Zadne dziatania nie mogg uniemozliwic badz znacznie utrudni¢
Zamawiajgcemu prowadzenia jego dotychczasowej dziatalnosci. Wszystkie
istniejace urzadzenia na terenie realizacji robét jak i sgsiadujacego Zaktad lub
Obiektu , ktore maja pracowa¢ w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu,
powinny funkcjonowa¢é z normalng wydajnoscig eksploatacyjna. W
szczegolnosci dziatania Wykonawcy zwigzane z odcieciem lub zamknieciem
drég, wodociggow lub innych mediow oraz powodujgce przestdj istniejacych
urzadzen Ilub ciggéw technologicznych nie beda rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejacych urzadzen lub obiektéw i bez
pisemnego pozwolenia wydanego przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
informowat Inzyniera na pismie nie pozniej niz 14 dni przez zamierzonym
rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inzynierowi zorganizowanie
odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa.

(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunkow na Terenie Budowy:

(v)

Na etapie realizacji, Wykonawca bedzie przechowywat przez caly czas, co
najmniej jedng kopie dokumentéw kontraktowych i dokumentacji projektowej (
Rysunkow) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Terenie
Budowy.

Wykonawca powinien przechowywaé na Tereni Budowy Dziennik Budowy.
Podczas prowadzenia Robé6t na Tereni Budowy oprécz Dziennika Budowy
powinny znajdowac¢ sie, co najmniej nastepujgce dokumenty: Pozwolenie(a)
na Budowe, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja
powykonawcza (jesli jest), protokét przekazania Terenu Budowy, Swiadectwa
Przejecia, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i notatki Inzyniera
oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inzyniera.

Dodatkowo Wykonawca powinien przechowywaé na Terenu Budowy
przynajmniej po jednym egzemplarzu zatwierdzonych Polskich Norm,
wspomnianych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym Ilub odpowiednich
Norm Unijnych. Ponadto Wykonawca powinien przechowywa¢ na Terenie
Budowy kopie innych Norm dotyczacych dostarczonych materiatow.
Wspomniana dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu
dla Inzyniera, Inspektorbw Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego,
przedstawicieli wtadz i organéw administracji publicznej odpowiednio do tego
upowaznionych, a takze dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez
Inzyniera. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

Zrozumienia Zakresu Prac:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za uwazne przestudiowanie dokumentéw
stanowigcych Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objetych Kontraktem,
a takze po to, by by¢ w petni swiadomym Warunkéow Kontraktowych i
wynikajacych z nich nastepstw.

(vi) Zrozumienia Rysunkéw:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunkow i Wymagan
Zamawiajgcego celem ich dogtebnego zrozumienia. Wykonawca zapewni i
zrobi wszystko, co niezbedne dla odpowiedniego wykonania Robét zgodnie z
prawdziwg intencja i znaczeniem Rysunkow. W przypadku jakichkolwiek
niezgodnosci lub watpliwosci dotyczacych interpretacji Rysunkéw, zwigzanych
w szczegolnosci ze zmianami zaistniatymi na etapie realizacji Robdt,
Wykonawca powiadomi niezwtocznie, na pismie Inzyniera i Zamawiajgcego, w
celu uzyskania niezbednych wyjasnien.

(vii) Sporzadzenia dokumentacji Powykonawczej:

Wykonawca poprawi bez zwioki Dokumentacje i Rysunki dostarczone mu
przez Inzyniera w zakresie modyfikacji wprowadzanych w trakcie
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wykonywania Robot.  Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
Dokumentacje wykonawczg w jasnej, przejrzystej formie w czterech kopiach
oraz w wersji elektronicznej, dla wszystkich Robdt, zgodnie z Polskim
Prawem, nie pozniej niz 14 dni przed przejeciem Robét zgodnie z Klauzulg
10.1 [Przejecie Robét i Odcinkéw].”

4.2 Zabezpieczenie Wykonania
Klauzule 4.2 zmienia sie, zastepuje i uzupetnia w nastepujacy sposob:

Skresla sie drugi akapit niniejszej Klauzuli 4.2 i zastepuje sie nastepujaco:
Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w jednej z form okreslonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych w kwocie stanowigcej 10% ceny catkowitej podanej w
Ofercie.

W akapicie czwartym zmienia sie tres¢ punktu (c) i (d) na:

(c) nie usuniecia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania
Kontraktu lub w okresie rekojmi za w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.”

(d) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajacego do odstgpienia od
Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Odstgpienie przez Zamawiajgcego] z
wytgczeniem przypadkow, opisanych w punktach (b), (e) i (f) klauzuli 15.2,
niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstgpieniu zostato wydane.

Ostatnie zdanie Klauzuli 4.2 skreSla sie i zastepuje nastepujgco:

Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w nastepujgcy sposob:

(a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia wykonania Kontraktu i uznania go przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, tj. od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia wedtug Klauzuli 10.1 [Przejecie Robdt i Odcinkdwy;

(b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu nie pézniej niz
w 15 dniu po uptywie rekojmi.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy
Klauzule 4.3 uzupetnia sie nastepujaco:

W ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 4.3, na koncu ostatniego zdania niniejszej Klauzuli 4.3
po stowach , winny biegle wladac¢ jezykiem ustalonym w klauzuli 1.4 [Prawo i jezyk]’
dodaje sie stowa: "lub Wykonawca udostepni wystarczajaca liczbe kompetentnych
ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy i wymiarze czasowym
koniecznym do prawidtowej Realizacji Kontraktu”.

4.4 Podwykonawcy
Klauzule 4.4. zmienia sie i uzupetnia nastepujaco:

Punkt (a) niniejszej klauzuli zmienia sie w ten sposob ze po stowach: ,... od Wykonawcy
uzyskania zgody na dostawcow Materiatéw” skre$la sie zapis w brzmieniu, ani na
podzlecenie, dla ktérego Podwykonawca jest wymieniony w Kontrakcie”

Punkt (b) niniejszej Klauzuli zmienia sie w ten sposadb, ze:
Stowo ,Inzyniera” zastepuje sie stowem ,Zamawiajgcego” oraz skresla sie stowo ,innych”

Po punkcie (c) niniejszej Klauzuli 4.4 wprowadza sie dodatkowe punkty (d), (e), (f), (g) i (h)
oraz dodatkowy akapit odpowiednio o tresciach:
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4.6

(d) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wytacznie
za zgoda Zamawiajgcego;

(e) zgoda Zamawiajgcego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawce umowy o
roboty budowlane 2z Podwykonawcg; Wykonawca z odpowiednim
wyprzedzeniem winien przedfozy¢ Zamawiajgcemu umowe lub projekt umowy,
jakg ma zamiar zawrze¢ z Podwykonawcg. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14
dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej
projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych
w umowie lub w projekcie umowy, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub
zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit zgode na zawarcie
umowy.

() do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg
wymagana jest zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

(g) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw muszg byé zgodne z przepisami
ustawy Kodeks Cywilny.

(h) Wszystkie umowy, zawierane przez Wykonawce z Podwykonawcami, muszg
zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce do wystepowania do Inzyniera, z kopig
do Zamawiajgcego, o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, wystawionych
Wykonawcy, a nie zaptaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej
ptatnosci, z zatgczeniem kopii niezaptaconej faktury i z powotaniem sie na
postanowienia niniejszej Klauzuli 4.4 punkt (h). Postanowienie takie musi mie¢
charakter przechodni, to znaczy ze analogiczne postanowienie musi by¢
zawarte w kazdej kolejnej umowie z dalszymi Podwykonawcami.

Warunkiem ptatnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu

o$wiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty nalezne na

dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajgcemu oraz
oswiadczenia Podwykonawcéw o optaceniu przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych zobowigzah na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce

Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddw, z

wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(@) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujgce dowody, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot, oraz

(b) dostarczy Inzynierowi odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot

uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie

postanowienia zawarte w punktach (a) i (b). Kwoty wyptacone Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty przystugujagcej mu na podstawie

najblizszego Swiadectwa Platnosci.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, lub uchybienia, kazdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wspotpraca

Nastepujace zmiany wprowadza sie do niniejszej klauzuli 4.6:

Akapit trzeci skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Jezeli na mocy Kontraktu bedzie sie wymagato, aby Zamawiajacy przekazat
Wykonawcy w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki
dostepu zgodnie =z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przediozy te
dokumenty Inzynierowi w czasie i w formie ustalonej przez Inzyniera.
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4.7 Wytyczenie
Klauzule 4.7 zmienia sie i uzupetnia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym zdanie drugie po stowach: ,wymiarach i osiowaniu Robét” dodaje sie
wyrazenie: , na wtasny koszt”

Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
.Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

Dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli dwa dodatkowe akapity o tresci:
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng Robét zgodnie z Prawem
Budowlanym i innymi przepisami oraz przyjmie odpowiedzialno$¢ za sporzadzenie
doktadnej dokumentacji geodezyjnej Terenu Budowy. Wykonawca przekaze
Inzynierowi jeden egzemplarz dokumentacji geodezyjnej Po ukonczeniu Robot
Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajagcemu powykonawczg dokumentacje
geodezyjng. Zgodng z Prawem Budowlanym.

4.8 Procedury bezpieczenstwa
Klauzule 4.8 uzupetnia sie nastepujgco:

W podpunkcie (a ) niniejszej Klauzuli 4.8, na kohcu, dodaje sie tresc:
oraz dostarczy¢ Inzynierowi: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w rozumieniu
przepisow Prawa Budowlanego oraz planu organizacji ruchu kotowego na terenie
Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w terminie 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia
Robot budowlanych, okreslong w harmonogramie Wykonawcy, a takze bedzie
modyfikowa¢ na biezaco te plany dla zapewnienia ich zgodnosci z wymogami Prawa
oraz nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajgcego

W podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 4.8, na koncu, dodaje sie tresc:
oraz odpowiada¢ za wszelkie wypadki lub szkody powstate na skutek btedu w
wykonaniu Robo6t lub dziatan jego pracownikow lub wspotpracownikow poniesione
przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowigzuje sie do ochrony Zamawiajacego
przed jakimikolwiek roszczeniami wyniktymi z nieprzestrzegania przez niego
ktéregokolwiek z jego obowigzkow.

W podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli na kohcu dodaje sie nastepujgca tresc:
,a takze dla zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania Zamawiajacego.”

Po podpunkcie (e) niniejszej Klauzuli dodaje sie dodatkowy podpunkt (f) o tresci:
(f) uzyskac akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed
rozpoczeciem Robat.
(g) uzyskac¢ akceptacje Inzyniera dla planu organizacji ruchu kotowego na terenie
Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem Robot.

4.9 Zapewnienie jakosci
Klauzule 4.9 zmienia sie nastepujaco:

W akapicie pierwszym niniejszej Klauzuli 4.9 skre$la sie zdanie drugie i zastepuje sie
nastepujaco:
W terminie 28 dni od wejscia w zycie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
szczegoty tego systemu i zawierac¢ on bedzie:
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(@) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na Terenu Budowy;

(b) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia;

(c) ewidencje podrecznikdw zarzgdzania jakoscia, jakie bedg wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do
zarzadzania jakoscia.

(e) pozostate elementy wymagane w Wymaganiach Zamawiajgcego.

4.10 Dane o Terenie Budowy
Klauzule 4.10 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu podpunktu (a) niniejszej Klauzuli 4.10 tresci:
"I istniejgcy infrastrukturg techniczng,”.

411 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
Klauzule 4.11 zmienia sie nastepujaco:

Na poczatku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje sie nastepujacy tekst:
,Jznaje sie, iz w celu doktadnego zrozumienia zakresu Robé6t i ustalenia
wystarczalnosci Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed ziozeniem
Oferty dogtebnie zaznajomit sie z zawartoscig i wymaganiami Kontraktu.”

Skresla sie trzeci akapit i zastepuje nastepujgco:
»Z wyjatkami przewidzianymi w Kontrakcie, Zatwierdzona Kwota Kontraktowa
pokrywa wszelkie zobowigzania Wykonawcy objete Kontraktem oraz wszystko
potrzebne dla wiasciwego wykonania i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich
Wad.”

4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne
Klauzule 4.12 zmienia sie nastepujaco:

W akapicie czwartym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
.Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.”

4.14 Unikanie zaktécen
Klauzule 4.14 zmienia sie nastepujaco:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje nastepujaco:

~WVykonawca winien zapewni¢ w bezpieczny sposob ciggto$¢ ruchu drogowego na
wszystkich drogach publicznych (drogach, $ciezkach rowerowych i podobnych)
uzywanych lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien
uzyskaé wszystkie niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania
Robét Wykonawca musi zapewni¢ na swoj koszt dostep do prywatnych obszaréw,
ktore uzna za konieczne w zwigzku z realizacjg Robot. Roszczenia wiascicieli z tytutu
zajecia tych terenéw bedzie pokrywat Wykonawca.

W przypadku, kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest przeciecie lub
zamkniecie istniejgcych drog, przejS¢ i przejazdow, wodociggow lub innego
urzgdzenia uzytecznosci publicznej, przed wykonaniem takiego zamkniecia,
wymagana jest zgoda Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej 7 dni
przed rozpoczeciem takich prac, swojg propozycje dotyczaca sposobu realizacji prac
do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zaproponuje
zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z tg klauzulg oraz Prawem, prawem lokalnym
oraz dokumentacjg dotyczacg organizacji ruchu. Uzyskanie zgody Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku spetnienia wszelkich formalnosci prawnych,
uzyskania uzgodnien, decyzji itp. zwigzanych z realizacjg tego typu prac.”
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4.15 Droga dostepu
Klauzule 4.15 zmienia sie nastepujaco:

Na koncu Klauzuli dodaje sie punkt (f) o nastepujacej tresci:
() Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania Robdt, uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen, decyzji i za jego
realizacje.

4.18 Ochrona srodowiska
Klauzule 4.18 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na

jak i poza Terenem Budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i

ucigzliwosci dla ludzi i wiasnosci, a takze szkodom w s$rodowisku naturalnym,

wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkow prowadzonych przez niego

dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow ustawy o odpadach (Dz. U.

07.39.251 z pbézn. zm.), ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst

jednolity Dz. U. 05.236.2008 z p6zn. zm.) oraz obowigzujacych w gminie na terenie,

ktérej Kontrakt jest realizowany, regulaminéw utrzymania czystosci i porzadku, w

szczegolnosci dotyczacych:

(a) zapewnienia odpowiedniej ilosci konteneréw do skladowania odpadéw
budowlanych, komunalnych i innych powstatych w trakcie realizacji Kontraktow;

(b) wiasciwego postepowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji Kontraktu;

(c) zakazu spalania odpadéw na Terenie Budowy,

(d) przekazywania odpadéw jednostkom upowaznionym do $wiadczenia ustug w
zakresie gospodarki odpadami;

(e) zapewnienia odpowiedniej ilosci kabin typu ,szalety” oraz wtasciwego
postepowania z powstatymi Sciekami.

(f) zawierania uméw na odbior odpadow i $ciekdw komunalnych powstatych w
trakcie realizacji Kontraktéw;

(g) utrzymania w czystosci rejondw wyjazdow z Terenéw Budoéw (poprzez
egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania harmonogramu utrzymania
czystosci w rejonie wyjazdu oraz okreslenia sposobu zapobiegania zabrudzania
obszaru w rejonie wyjazdu przez sprzet Wykonawcy)

Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki

wynikte z dziatan Wykonawcy nie przekroczg wartosci przepisanych przepisami

Prawa.

Wykonawca w trakcie wykonywania Robo6t oraz usuwania usterek, winien:

(h) uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci statych i
ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem
Robét, tak aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

(i) zapewni¢ state i bezpieczne odprowadzanie wéd gruntowych i opadowych z
catego Terenu Budowy, biorgc pod uwage wymagania techniczne zawarte w
Rysunkach oraz postanowienia uzyskanych pozwolen aby ani Roboty ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone, oraz

() w petni odpowiadaé¢ za prawidtowe odprowadzanie Sciekéw pochodzacych ze
wszystkich miejsc w obrebie Terenu Budowy lub zwigzanych z prowadzeniem
Robot, nie wytaczajac budynkéw Inzyniera jezeli zostaty wzniesione na potrzeby
realizacji Kontraktu. Wykonawca winien przy tym $cisle trzymaé sie przepisow
wydanych przez odpowiednie wladze, oraz

(k) przedsiewzig¢ wszelkie niezbedne kroki w celu zapobiezenia wybuchu pozaru
oraz winien przestrzega¢ wszelkich odpowiednich przepiséw podczas catego
okresu trwania Kontraktu.
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4.19

Wykonawca bedzie prowadzit takie zapisy i sporzadzat takie raporty dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i spraw socjalnych oséb i szkoéd w mieniu, jakich moze od
czasu do czasu zazadac¢ od niego Inzynier.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wobec
Zamawiajgcego i 0soOb ftrzecich z tytulu nieprzestrzegania lub niewlasciwego
przestrzegania zapisow niniejszej Klauzuli.”

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem Robdét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do wdrozenia postanowien Raportu
o oddziatywaniu na srodowisko budowy Zaktadu dotyczacych fazy jego budowy oraz
eksploatacji.

Elektrycznos$¢, woda i gaz

Klauzule 4.19 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

4.20

Wykonawca bedzie odpowiedzialny, na zasadach podanych nizej, za dostarczenie
catej energii, wody i innych ustug ktérych moze potrzebowac.

W pierwszej kolejnosci Wykonawca bedzie podejmowat dziatania do zapewnienia
korzystania dla potrzeb Roboét z takiego zaopatrzenia w: elektrycznos¢, wode, gaz i
inne tego typu ustugi w oparciu o mozliwosci formalne i techniczne Zamawiajgcego. W
takim wypadku Wykonawca dostarczy na wiasny koszt i ryzyko wszelka aparature
konieczng do korzystania z tych ustug i do pomiaru zuzytych ilosci. O zamiarze
korzystania z wymienionych wyzej ustug Wykonawca poinformuje Zamawiajacego
przed Datg Rozpoczecia.

Wykonawca bedzie ponosit na rzecz Zamawiajgce koszty korzystania z zaopatrzenia
wedtug wskazan stosownych licznikow przy stawce obowigzujgcej Zamawiajgcego w
rozliczeniach z dostawcami tych ustug lub obowigzujgacych u innych dostawcéw tych
ustug.

Koszty, o ktéorych mowa wyzej bedg ptatne w okresach miesiecznych w oparciu o
faktury wystawione Wykonawcy przez Zamawiajgcego do 5 dnia roboczego po
zakonczeniu okresu rozliczeniowego. Kwoty wynikajgce z faktur ptatne bedag
przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego wskazany na fakturze w terminie 21
kalendarzowych od daty wystawienia faktury. W przypadku zalegania przez
Wykonawce z zaptatg ktérejkolwiek z faktur Zamawiajgcy moze dokonac potracenia tej
kwoty powiekszonej o nalezne odsetki za zwtoke z kwot przystugujacych Wykonawcy
na podstawie najblizszego Swiadectwa Ptatno$ci.

W przypadku korzystania z dostawy: energii, wody i innych ustug bez posrednictwa
Zamawiajacego, Wykonawca musi zastosowac¢ sie do warunkow przedstawionych mu
przez wtasciwe wiladze oraz musi zaptaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢
wszelkie inne wymagane optaty. Wykonawca, na witasne ryzyko i koszt, dostarczy
wszelkg aparature konieczng do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru
pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty zwigzane z korzystaniem z wymienionych wyzej ustug
uwaza sie za wliczone w Zaakceptowang Kwote Kontraktowa.

Sprzet Zamawiajacego i materiat do wydania bezptatnie

Klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21

Raporty o postepie
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Klauzule 4.21, zmienia i uzupetnia w nastepujacy sposob:

Skresla sie pierwsze zdanie pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 4.21 i zastepuje
nastepujaco:
Miesieczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedtug
wzoru opracowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera, i bedg
przedktadane Inzynierowi w szesciu (6) egzemplarzach w wersji papierowej i w
jednym (1) w wersiji elektronicznej.

Na kohcu niniejszej Klauzuli 4.21 po podpunkcie (h) dodaje sie podpunkt (i) oraz akapity o
tresci:

(i) uaktualnione plany ptatnosci zgodnie z wymogami Klauzuli 14.4 [Plan pfatnosci]
w odstepach miesiecznych.

W terminie 3 dni od przedtozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenu Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym
udziat wezmg Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu
raportu o postepie oraz innych zwigzanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich
spotkaniach Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego, ktdérego personel moze
réwniez uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot ze
spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten nie
bedzie zastepczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatow wymaganych
Kontraktem, a odnoszacych sie do Klauzuli 1.3 [Przeptyw informacji].

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagac¢ dodatkowych spotkan poza
miesiecznymi spotkaniami dotyczgacymi postepu i powinien zapewni¢ zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7— dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

W terminie 30 dni od otrzymania Swiadectwa Wykonania Wykonawca przedtozy
Raport Korncowy wg wzoru ustalonego z Inzynierem. Inzynier w terminie 14 dni
zatwierdzi, badz odrzuci taki raport podajac przyczyne odrzucenia.

Na polecenie Zamawiajacego lub Inzyniera, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przedfozenia w terminie 5 dni dodatkowego raportu lub prezentacji multimedialnej w
formie ustalonej ze zlecajgcym wykonanie takiego raportu.

4.22  Zabezpieczenie Terenu Budowy
Tekst Klauzuli 4.22 skresla sie i zastepuje nastepujgco:

Ustala sie ze:

(a) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0sdb nieupowaznionych
na Teren Budowy,

(b) osoby upowaznione bedag ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu
Zamawiajgcego; oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat
powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym
personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

(c) os6b z mocy Prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania
czynnosci urzedowych.

W celu prawidtowego zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywaé stosowne tymczasowe  urzadzenia

zabezpieczajgce, w szczegolnosci zgodne z Programem Funkcjonalno Uzytkowym.
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4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy
Klauzule 4.23 uzupetnia sie w nastepujacy sposéb:

Na poczatku akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:
Wykonawca w toku czynnosci zmierzajacych do przygotowania Terenu Budowy,
bedzie postepowat z zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w Programie
Funkcjonalno Uzytkowym.

Na koncu akapitu drugiego dodaje sie zdanie o nastepujacej tresci:
Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca uwzglednit podczas prowadzenia Robét
takze interesy oso6b trzecich funkcjonujgcych w obrebie Zaktaddéw i Obiektéw
wymienionych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

Po akapicie drugim dodaje sie zapis w nastepujgcym brzmieniu:

Zadna wazna operacja jakiegokolwiek rodzaju, a zwtaszcza przeciecie lub
zamkniecie istniejacych drég, wodociggow lub innego urzadzenia uzytecznosci
publicznej nie moze zosta¢ przeprowadzona bez pisemnego pozwolenia Inzyniera.
Wykonawca musi w odpowiednim czasie — co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem
takich Robét — poinformowac Inzyniera na pismie o zamiarze wykonania tego typu
czynnos$ci w celu umozliwienia mu przygotowania odpowiedniego nadzoru i podjecie
witasciwych srodkéw bezpieczenstwa.

Skresla sie ostatnie zdanie niniejszej Klauzuli i zastepuje nastepujaco:
Przez Okres Zgtaszania Wad Wykonawca bedzie mogt uzywa¢ w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Inzynierem tylko taka czes¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest
niezbedna do prawidtowego wywigzywania sie z Kontraktu.
Koszt ubezpieczenia wydzielonego Terenu Budowy w Okresie Zgtaszania Wad wraz
ze znajdujgcymi sie tam urzgdzeniami i materiatami obcigza Wykonawce.

Na koncu niniejszej Klauzuli dodaje sie zapis w brzmieniu:
Na Wykonawcy spoczywa Obowigzek wykonania oraz odpowiedniego
zainstalowania i utrzymywania w nalezytym stanie Tablicy Informacyjne; .

Wprowadza sie Klauzule 4.25 [Dziennik Budowy] o tresci:

4.25 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje
bedg wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wtasciwie
umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Wopisy do Dziennika Budowy nie zwalniajg Stron oraz Inzyniera ze stosowania sie
do wymagan Klauzuli 1.3 [Komunikaty].

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane
osoby nie reprezentujgce Zamawiajgcego, Wykonawce ani Inzyniera bedag
natychmiast zgtaszane Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier
podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.

Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktérgkolwiek ze stron
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jako aktualne zapisy zgodnie z Klauzulg 2.5 [Roszczenia Zamawiajgcego] oraz z
Klauzulg 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

Wprowadza sie Klauzule 4.26 [Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci] o tresci:

4.26

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznoéci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli posesiji i budynkéw sgsiadujagcych
z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialnosé
materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych
przez wiascicieli posesji czy budynkdéw sagsiadujgcych z Terenem Budowy w
zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody

Wprowadza sie Klauzule 4.27 [Istniejgce instalacje ] o treéci:

4.27

Istniejace instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, sSwiattowody,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub
innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegotowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wiasciciela instalacji i
urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzgdzeniach
naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robot..

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia roboét
do wszystkich witascicieli i uzytkownikédw uzbrojenia z wyprzedzeniem
siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.
Kopie wszelkich zgtoszeh Wykonawca przekaze Inzynierowi. Optaty za nadzory
obce ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne
wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te
czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i
wiascicielem instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowow
odwadniajgcych, wodociggow i gazociggow, stupdéw i linii energetycznych, kabli,
punktow osnowy geodezyjne;j i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez
niego lub jego Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca
niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
wladz lokalnych, przedsiebiorstw i wifascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.
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Rozdziat5 Projektowanie
5.1 Ogdlne zobowigzania projektowe
Klauzule 5.1 uzupetnia sie w nastepujgcy sposob:

W akapicie pierwszym skresla sie zdanie pierwsze i zastepuje nastepujaco:
~Wykonawca sporzadzi dokumentacje geologiczno - techniczng oraz Projekt
Budowlany w zakresie zgodnym z Programem Funkcjonalno Uzytkowym i bedzie za
nie odpowiedzialny.”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 5.1, na koncu pierwszego zdania po stowach ,konieczne
do projektowania” dodaje sie stowa:
,oraz niezbedne uprawnienia projektowe wymagane przez Polskie Prawo
Budowlane”.

Akapit czwarty niniejszej Klauzuli 5.1 zmienia sie poprzez:
Po stowach ,Po otrzymaniu tego” dodaje sie stowo ,ostatniego”

Na koncu niniejszej Klauzuli 5.1 dodaje sie nastepujacy tekst:

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce jakiejkolwiek dokumentéw
Zamawiajgcego nieujetych w  Wymaganiach Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego ich zbadania. W ciagu 28 dni od ich otrzymania
Wykonawca da Inzynierowi o$swiadczenie o zamiarze wykorzystania jakichkolwiek
dokumentéw Zamawiajagcego w catosci lub w czesci. Wraz z tym oswiadczeniem
Wykonawca obowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie o przyjeciu odpowiedzialnosci za
wszystkie btedy, pominiecia, niejasnosci, niespéjnosci, niewystarczajace informacje
lub inne wady dokumentéw Zamawiajgcego. Od tego momentu dokumenty
Zamawiajgcego, w czesci przejetej, bedq traktowane jak sporzadzone przez
Wykonawce i Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawy zaréwno ich, jak i robot
na wtasny koszt, pod nadzorem Inzyniera.

5.2 Dokumenty Wykonawcy
Klauzule 5.2 uzupetnia sie nastepujaco:

Dodaje sie po akapicie pigtym, niniejszej Klauzuli 5.2 tekst o tresci:

Projekt Budowlany zaakceptowany przez Inzyniera oraz wszelkie Dokumenty
Wykonawcy pozwalajgce uzyska¢ wymagane przepisami zatwierdzenia, musza byc¢
dostarczone Zamawiajacemu do akceptacji. Po akceptacji przez Zamawiajgcego
oraz udzieleniu Wykonawcy odpowiedniego upowaznienia, Wykonawca wystapi o
Pozwolenie na Budowe w imieniu Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie uczestniczyt
w imieniu Zamawiajgcego w catym postepowaniu administracyjnym prowadzonym o
udzielenie pozwolenia na budowe. Jezeli wkasciwy organ administracji poleci, ze do
uzyskania pozwolenia na budowe konieczne jest dokonanie poprawek, zmian lub
dodatkowych uzgodnien Wykonawca przygotuje je bezzwtocznie

Po otrzymaniu Pozwolenia na Budowe, Inzynier da Wykonawcy z 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych, a Wykonawca,
tak szybko jak to racjonalnie mozliwe, bedzie kontynuowat wykonywanie Robét z
nalezytym pospiechem i bez zwiloki, z uwzglednieniem zgodnosci jego
postepowania ze wszystkimi innymi klauzulami dotyczacymi rozpoczecia Robét na
Terenie Budowy.

5.3 Zobowigzania Wykonawcy
Klauzule 5.3 uzupetnia sie nastepujgco:

Dodaje sie po podpunkcie (b ) niniejszej Klauzuli 5.3 podpunkt (¢ ) o tresci:
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5.5

(c) oraz dobrg praktyka budowlang i Programem Funkcjonalno Uzytkowym oraz
najbardziej optymalnymi technikami budowlano-montazowymi.

Szkolenie

Klauzule 5.5. uzupetnia sie nastepujaco:

Dodaje sie na koncu niniejszej Klauzuli tekst o tresci:

5.7

Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie przeprowadzania Préb
Eksploatacyjnych, zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i szczegdtowym
programem szkolenia przygotowanym przez Wykonawce w terminie 56 dni przed
rozpoczeciem Prob Eksploatacyjnych i zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wszelkie szkolenia bedg w jezyku polskim.

Wszystkie szkolenia zostang zakonczone przed przekazaniem inwestycji do
eksploatacji. Kazdy pracownik delegowany przez Zamawiajgcego na szkolenie
otrzyma wydane przez Wykonawce swiadectwo potwierdzajgce otrzymanie
odpowiedniego przeszkolenia.

Koszty zwigzane 2z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa
Wykonawca. Zamawiajagcy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu
delegowanego na szkolenia.

Instrukcje obstugi i konserwaciji

Klauzule 5.7 zmienia sie poprzez:
Skreslenie pierwszego zdania niniejszej Klauzuli 5.7 i zastapienia go trescia:

Przed rozpoczeciem Prob Koncowych Wykonawca wykona, uzgodni, zatwierdzi i

dostarczy Inzynierowi wszelkie, wymagane obowigzujacymi przepisami Prawa,

instrukcje oraz dokumentacje techniczno ruchowe, a w szczegolnosci:

1. instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

2. instrukcje technologiczno — ruchowg w zakresie ochrony p-poz.

3. instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy;

4. instrukcje obstugi (eksploatacji) dla wszystkich nowych lub zmodernizowanych
obiektow;

5. dokumentacje techniczno ruchowg dla wszystkich urzadzen i instalacji
dostarczonych w ramach Kontraktu.

Wszystkie w/w dokumenty dostarczone zostang Inzynierowi w 4 kompletach w jezyku

polskim.

Rozdziat 6 Personel kierowniczy i sita robocza

6.1

Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Klauzule 6.1 skresla sie i zastepuje sie nastepujaco:

6.2

Wykonawca obowigzany jest wykonywac¢ Roboty za pomocg personelu wskazanego
w Ofercie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
wykonywania Robét za pomocg innych oséb, pod warunkiem, iz osoby te bedg
dysponowaty kwalifikacjami i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagane w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, o ktérej mowa w Akcie Umowy.
Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce zwigzane z zatrudnieniem
kadry i robotnikow, ryzyko zwigzane z ich zatrudnieniem oraz ubezpieczenie, podatki,
koszty opieki medycznej oraz inne optaty uwaza sie za uwzglednione i wigczone w
przez Wykonawce w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

Stawki wynagrodzen oraz warunki zatrudnienia
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Klauzule skresla sie jakg nie majgca zastosowania.

6.6 Zaplecze dla kadry i robotnikéw
Klauzule 6.6 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.6 tresci:
Wykonawca zapewni powierzchnie niezbedng do zainstalowania przez Inzyniera
Kontraktu wtasnego biura powierzchni min. 25 m2.

6.8 Kadra Wykonawcy
Klauzule 6.8 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.8 tresci:
Minimalne wymagania w tym zakresie okreslone sg w dokumentacji przetargowe;j.
Wykonawca zapewni, ze Robotami bedg kierowaty osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez Polskie Prawo Budowlane dla poszczegdlnych branz i,
jezeli wymagane, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Klauzule 6.9 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 6.9 nowych akapitow o tresci:
Personel Wykonawcy skifadaé sie bedzie z osob posiadajgcych uprawnienia do
wykonywania swych zawodow lub zaje¢ dla wykonania Robdt, o ile bedg wymagane
Prawem Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni
wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy.

Jezeli Wykonawca dla wykonania Robdét zatrudnia personel zagraniczny, to winien
zadbac o to, aby ten personel miat wymagane Prawem Kraju wizy lub pozwolenia na
pobyt i pozwolenia na prace oraz uprawnienia zawodowe wymagane od personelu
inzynieryjnego i zarzadzajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powrdt
personelu zagranicznego do kraju, w ktorym zostat zwerbowany lub do kraju statego
pobytu. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za transport zwtok lub pogrzeb w
przypadku $mierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub oséb od Wykonawcy
zaleznych. Odpowiedzialnos¢ ta obejmuje takze czas podrozy.

Rozdziat 7 Urzadzenia, Materialy i Wykonawstwo
7.1 Sposoéb wykonania
Klauzule 7.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 7.1 dodatkowego akapitu o tresci;
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia beda nowe, nieuzywane i najwyzszej jakosci.

7.2 Probki
Klauzule 7.2 uzupetnia sie nastepujaco:

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:

Wykonawca przed zamontowaniem urzadzehn przedtozy Inzynierowi dane
techniczno — ruchowe tych urzgdzen do akceptaciji.

7.4 Préby
Klauzule 7.4 uzupetnia sie nastepujaco:
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Po akapicie drugim, dodaje sie nowy w nastepujgcym brzmieniu:

Metodologia i procedura przeprowadzania prob musi zosta¢ przedtozona Inzynierowi
do zatwierdzenia przed ich rozpoczeciem.

Podczas przeprowadzania prob za wszystkie Materialy i Urzadzenia odpowiada
Wykonawca. W przypadku wystgpienia uszkodzen Materiatdw i Urzadzen, ktore
moga wpltyngé negatywnie na ich eksploatacje w przysziosci lub pogorszenie ich
parametrow technicznych, Wykonawca wymieni takie Materiaty i Urzadzenia na
nowe.

W akapicie szostym skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujgco:
(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

7.5 Odrzucenie
Klauzule 7.5 uzupetnia sie nastepujgco:

Drugie zdanie pierwszego akapitu skresla sie i zastepuje nastepujagcym:
W takich przypadkach Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia takich
Urzadzen, Materiatdow lub wykonawstwa wiasciwymi, o parametrach zgodnych z
Kontraktem. Koszt wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez
Wykonawce.

Po drugim akapicie dodaje sie akapit w brzmieniu:
Przyimuje sie, ze wszelkie Roboty, w ktérych znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane Urzadzenia, Materiaty i wykonawstwo, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem.

7.6 Prace zabezpieczajace
Klauzule 7.6 uzupetnia sie nastepujgco:

Skresla sie ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, po uptywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie dzieta innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Jezeli wykonane prace majg wady, Zamawiajagcy moze zgdaé¢ ich usuniecia,
wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.
Gdy wady usungg¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapic¢ lub
zgda¢ obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy
przypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

7.7 Prawo witasnosci do Urzadzen i materiatow

Klauzule 7.7 skresla sie i zastepuje nastepujaco:
W granicach zgodnych z Prawem kazda pozycja Urzadzen i Materiatow bedzie
stawata sie wlasnoscig Zamawiajgcego, wolng od zastawdw i wad prawnych i innych
obcigzen, od momentu wystawienia Swiadectwa Przejecia.

7.8 Optaty wydobywcze i inne
Klauzule 7.7 uzupetnia sie nastepujgco:

Skresla sie punkt (b) i zastepuje:

(b) usuniecie, skladowanie i zagospodarowanie zgodnie z wymaganiami Prawa w
tym w szczegdlnosci ustawy o odpadach (Dz.U. 07.39.251 z pdzn. zm.),
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materiatdow z rozbiorki i wykopdw oraz innych zbytecznych materiatéw
(niezaleznie czy naturalnych czy tez wyprodukowanych przez cztowieka);

Wprowadza sie dodatkowg klauzule 7.9:

7.9 Materiaty z rozbiorki
O ile Inzynier nie poleci inaczej, Wykonawca usunie z Terenu Budowy i
zagospodaruje materiaty z rozbiorki przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach.
Zamawiajacy, jezeli taka bedzie jego wola, ma prawo zatrzymaC na witasnosc
materialy uzyteczne pochodzace z rozbiérki. W takim wypadku Inzynier przekaze
Wykonawcy odpowiednie polecenie wskazujac jednoczes$nie miejsce ztozenia tych
materiatéw.

Rozdziat8 Rozpoczecie, opbznienia i zawieszenie
8.1 Rozpoczecie Robét
Klauzule 8.1 skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Inzynier wyznaczy Wykonawcy Date Rozpoczecia z wyprzedzeniem nie mniej niz 7-

dniowym. Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia

Kontraktu w zycie. Wykonawca rozpocznie projektowanie i wykonywanie Robot

budowlanych zgodnie z harmonogramem Wykonawcy i bedzie je projektowat i

wykonywat z nalezytym pospiechem i bez opdznien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robot

budowlanych, Zamawiajacy, zgodnie z art. 41 Polskiego Prawa Budowlanego,

zawiadomi organ, ktéry wydat Pozwolenie na Budowe o planowanym rozpoczeciu

Robét. Do tego zawiadomienia bedg dotgczone nastepujace dokumenty:

(@) oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot), stwierdzajgce sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania
budowa (robotami budowlanymi), a takze aktualne zaswiadczenie o wpisie na
liste cztonkéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego;

(b) os$wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie
obowigzku petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czionkdw wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego;

(c) informacje zawierajacg dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony
zdrowia.

W terminie, co najmniej 28 dni poprzedzajgcych rozpoczecie wykonywania Robét
budowlanych Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia Robot na podstawie
harmonogramu Robét przedktadanego zgodnie z Klauzulg 8.3 [Harmonogram].
Zamawiajagcy w terminie 14 dni wniesie uwagi do przediozonej listy, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. W przypadku braku zastrzezeh w
zaznaczonym terminie bedzie sie uwazato iz Zamawiajacy przyjat liste bez uwag.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot Wykonawca w
uzgodnieniu z wiladzami lokalnymi i zarzgdcami urzadzen uzytku publicznego
sporzadzi i przekaze Inzynierowi plan przedktadania w petni udokumentowanych
wnioskow o udzielenie pozwolen na wykonanie réznych czesci Robot. Plan ten
zgodny bedzie ze ztozong i ewentualnie poprawiong na zgdanie Zamawiajgcego listq
pozwolen, o ktérej mowa w akapicie poprzedzajagcym. Razem z takim planem
Wykonawca przedtozy Inzynierowi liste wszystkich wiekszych pozycji Sprzetu
Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzajg uzy¢ (np. koparki,
ciezarowki, dzwigi, ubijarki, mieszarki, urzadzenia do uktadania asfaltu, itp.),
zawierajacg ich charakterystyke.
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8.2
Kla

Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego planu, koszty wszelkich opdznien
poniesione przez Zamawiajagcego w zwigzku z opdOznieniem w  wydaniu
jakiegokolwiek pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Roboét, zostang

poniesione przez Wykonawce.

Jednakze terminowe ztozenie wnioskoéw, o ktorych mowa powyzej nie bedzie
zwalniato Wykonawcy z odpowiedzialnosci za takie jego dziatania czy tez
zaniechania, ktérym mozna przypisa¢ koszty wszelkich opdznien poniesionych
przez Zamawiajgcego w zwigzku z brakiem uzyskania stosowanego pozwolenia w

terminie koniecznym dla prawidtowej realizacji przedmiotu Kontraktu.

Wykonawca spetni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiajacym je
witadzom petng mozliwo$¢ inspekcji i sprawdzenia Robdt, jak rowniez uczestnictwo w
probach i badaniach wykonywanych Robo6t. Zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w

pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy 2z jakiegokolwiek obowigzku
odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu.

Czas na Ukonczenie
uzule 8.2 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.2 dodatkowego akapitu o tresci:

8.3

Czas na Ukonczenie Robo6t podany jest w Zataczniku do Oferty.

Program

Tytut klauzuli 8.3 skresla sie i zmienia na Harmonogram
Klauzule 8.3 zmienia sig i uzupetnia w ten sposob, ze:

czy

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej Klauzuli 8.3 skredla sie i zastepuje
nastepujaco:

8.4

W ciggu 21 dni od otrzymania powiadomienia o Dacie Rozpoczecia Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Inzynierowi szczegotowy harmonogram, uwzgledniajgcy

wymagania Programu Funkcjonalno Uzytkowego

Wykonawca winien przechowywa¢ na Terenie Budowy kopie tego harmonogramu
sporzadzong w formie wykresu ukazujgcego postep wszystkich rodzajéow Robét i postep

Dostaw w odniesieniu do wykonania Kontraktu.

Harmonogram winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, co miesigc jezeli zajdzie taka
potrzeba i dostarczany Inzynierowi jako czesS¢ kazdego raportu o postepie sktadanego

zgodnie z Klauzulg 4.21 [Raporty o postepie].

Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie

Klauzule 8.4 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie po punkcie (e) dodatkowego akapitu o tresci:
Uprawnienia przewidziane w punktach (b) lub (e) nie majg zastosowania o ile do ich
zaistnienia przyczynit sie¢ Wykonawca lub personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Na

8.7

koncu niniejszej klauzuli 8.4 dodaje sie nastepujacy zapis:

Jezeli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawniony do znaczacego przedituzenia
Czasu na Ukonczenie catosci lub czesci Robdt, powinien, po konsultacji z
Zamawiajgcym i Wykonawca, okreslic okres przedtuzenia i przygotowa¢ Aneks do
Umowy uzupetniony pisemnym uzasadnieniem takiego przedtuzenia, postepujac

zgodnie z procedurami zawartymi w art. 144 Prawa zamowien publicznych.

Kary za zwioke
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Klauzule 8.7 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 8.7 dodatkowego akapitu o tresci:
W przypadku, gdy kara za zwtoke nie pokryje szkody, Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odszkodowania na zasadach ogoélnych wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Skresla sie drugi akapit i zastepuje nastepujaco:
Wymienione kary za zwioke bedg jedynymi karami naleznymi od Wykonawcy za takie
uchybienie, poza przypadkami wedlug odstgpienia na mocy klauzuli 15.2
[Odstgpienie przez Zamawiajgcego] przed ukonczeniem Robot. Kary te nie zwolnig
Wykonawcy ze zobowigzan ukonczenia Robét, ani z innych obowigzkéow,
zobowigzan ani odpowiedzialnosci, jakie moga wynikac z Kontraktu.

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje sie nastepujacy zapis:
Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

8.8 Zawieszenie Robét
Klauzule 8.8 uzupetnia sie poprzez:

W czwartym zdaniu klauzuli 8.8 skresla sie stowa ,poza granicami” i zastepuje stowami ,w
granicach”

Na koncu niniejszej klauzuli 8.8 dodaje sie nastepujacy zapis:
Nie ztozenie przez Wykonawce w okreslonych w Kontrakcie terminach:
(@) Harmonogramu zgodnie z wymaganiami klauzuli 8.3, lub;
(b) dowoddéw zawarcia ubezpieczen i stosownych polis zgodnie z klauzulg 18.1,
lub
(c) planu ptatnosci zgodnie z klauzulg 14.4
upowaznia Inzyniera do zawieszenia Robo6t z przyczyn, ktérych odpowiedzialnosé
obcigza Wykonawce.

8.9 Nastepstwa zawieszenia
Klauzule 8.9 uzupetnia sie poprzez:

Skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie zapis:
Podpunkty (a) i (b) nie majg zastosowania w przypadku zawieszenia Robét z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w skutek nieprawidtowo prowadzonych
Robot.

8.10 Zaptata za Urzadzenia i Materiaty w przypadku zawieszenia
Niniejszg klauzule skresla sie w catosci jako niemajaca zastosowania.

Klauzula9 Préby Koncowe
9.1 Obowiazki Wykonawcy
Klauzule 9.1 uzupetnia sie poprzez:
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Dodanie zdania pierwszego w akapicie drugim o nastepujacej tresci:

Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi
przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Propozycje procedur
Wykonawca przedstawi najpdzniej na 56 dni przed planowanym terminem
przeprowadzenia préb Koncowych.

Gotowos¢ do przeprowadzenia Prob Korncowych winna zostac zgtoszona Inzynierowi
przez Wykonawce nie pézniej niz 14 dni przed planowanym terminem ich
rozpoczecia.

Préby Koncowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi
przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Inzyniera Kontraktu, w obecnosci i pod
nadzorem Inzyniera i Zamawiajacego z udziatem Personelu Zamawiajgcego. Koszt
wynagrodzenia Personelu Zamawiajgcego biorgcego udziat w Prébach Koncowych
pokrywa Zamawiajacy.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 70 dni przed przystgpieniem do Préb
Koncowych przedtozy¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu wykaz personelu niezbednego
do przeprowadzenia Prob Koncowych.

Wykonawca zapewni:
(i)  smary, paliwo, wode, energie i inne media.
(i)  zakonczenie pomiarow i testowanie sprzetu.

Préby Koncowe muszg by¢ przeprowadzone dla obiektow wyszczegdlnionych w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym i w minimalnych okresach tam wskazanych.

Rozdziat 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1

Przejecie Robét i Odcinkéw

Klauzule 10.1 uzupetnia sie poprzez:

Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 10.1 dodatkowych akapitow o tresci:

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét lub Odcinka,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazowkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnoSci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét
lub Odcinka od wiasciwych wiadz.

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla cato$ci Robét,
Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazdéwkami Inzyniera i pod jego
nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynno$ci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia zintegrowanego oraz
pozwolenia na uzytkowanie od wiasciwych wiadz.

W odniesieniu do powyzej opisanych pozwolen, Wykonawca wystapi kazdorazowo na
podstawie osobnego petnomocnictwa Zamawiajacego do wiasciwych organdéw
administracji publicznej o wydanie wskazanych pozwolen przedktadajagc wymagane
przepisami Prawa dokumenty. Wykonawca bedzie uczestniczyt w imieniu
Zamawiajgcego w cafosci postepowan administracyjnych prowadzonych w sprawie
przedmiotowych pozwolen.

Rozdziat 11 Odpowiedzialnos¢ za wady

111

Dokonczenie zalegtych prac i usuniecie wad
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Klauzule 11.1 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie po podpunkcie (b) niniejszej Klauzuli 11.1 dodatkowego podpunktu (c ) o tresci:

(c) bedzie uczestniczyt we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach
prowadzonych podczas Okresu Zgtaszania Wad w celu okreslenia faktycznej
sprawnosci technologicznej instalacji, jak opisano w Klauzuli 12 [Proby
Eksploatacyjne]

Na koncu niniejszej Klauzuli 11.1 dodaje sie akapit o tresci;

Nieosiggniecie gwarantowanych przez Wykonawce w Ofercie parametréw

ekologicznych i technologicznych traktowane jest jak wada.

11.4 Niewypetnienie obowigzku usuwania wad
Klauzule 11.4 uzupetnia sie nastepujgco:

W pierwszym akapicie zwrot ,w rozsadnym czasie” zastepuje sie zwrotem w ,w terminie 14
dni”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujacy zapis:
W przypadku nie usuniecia wady przez Wykonawce w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu, niezaleznie od roszczeh wskazanych
powyzej, przystuguje prawo naliczenia kary umownej za zwioke w wysokosci
okreslonej w Zataczniku do Oferty.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
Klauzule 11.4 uzupetnia sie poprzez:

Skresla sie drugie zdanie i zastepuje w nastepujacy sposob:
Z wyjatkiem przypadkow, kiedy wada ma by¢ usunieta na ryzyko i koszt Wykonawcy
na mocy klauzuli 11.2 [Koszt usuwania wad], koszt badania winien by¢ uzgodniony
lub ustalony przez Inzyniera zgodnie z klauzulg 3.5.

11.9  Swiadectwo Wykonania
Klauzule 11.9 uzupetnia sie poprzez:

Akapit trzeci skresla sig i zastgpuje nastepujaco:
Bedzie sie uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje Robot

11.10 Nie wypetnione zobowigzania
Klauzule 11.10 uzupetnia sie poprzez:
Dodanie na koncu niniejszej Klauzuli 11.10 dodatkowego akapitu o tresci:

W szczegdlnosci, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji zgodnie z
Wykazem Gwarancji

Do Gwarancji realizowanych na mocy niniejszego Kontraktu zalicza sie:

(a) gwarancje sprawnosci technologicznej,

(b) gwarancje jakosci na wykonane roboty budowlane oraz

(c) gwarancje jakosci na dostarczony sprzet i czesci zamienne,

Gwarancje opisane w pkt a), b), c) realizowane bedq na zasadach wskazanych w
zatgczonych Kartach Gwarancji. Postanowienia te traktowa¢ nalezy jako wymogi
minimalne, ktérych spetnienia oczekuje sie od Wykonawcy.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedace przedmiotem
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zamoéwienia wynosi 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla cato$ci
Robot. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu
udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzyé bedg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne do uptywu 36 miesiaca od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla catosci Robét, przy czym dla poszczegdlinych Odcinkéw bieg tego
okresu rozpoczyna sie od daty wydania Swiadectwa Przejecia dla odpowiedniego
Odcinka.

Gwarancja jakosci za catos¢ Robot w tym za odebranie poszczegolnych Odcinkow
rozpoczyna bieg od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia catos$ci Robét i trwa 36
miesiecy.

Wymagany okres gwarancji na pojazdy, maszyny i urzadzenia bedzie wynosit
minimum 12 miesiecy.

Rozdziat 12 Proéby Eksploatacyjne

12.1

Procedura Préb Eksploatacyjnych

Klauzule 12.1 zmienia sie i w ten sposob, ze:

Skresla sie akapit pierwszy i zastepuje trescia:

Celem przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych:

(a) Zamawiajgcy dostarczy energii elektrycznej, sprzetu, paliwa , instrumentow ,
robocizne i materiatdw koniecznych do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych

(b) Wykonawca dostarczy odpowiednio doswiadczonej i wykwalifikowanej kadry
koniecznej do przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych oraz przeprowadzenia w
trakcie prob Eksploatacyjnych szkolenia personelu Zamawiajgcego

(c) Wykonawca przeprowadzi Préby Eksploatacyjne zgodnie z instrukcjami
sporzadzonymi na mocy Klauzuli 5.7 [Instrukcje obstugi i konserwacji]

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli nastepujace po stowach ,Proby
Eksploatacyjne beda przeprowadzone” dodaje sie wyrazenie ,w zakresie i okresach
czasu zgodnych z Programem Funkcjonalno Uzytkowym. Préby Eksploatacyjne
majg na celu potwierdzenie ze gwarantowane przez Wykonawce w Ofercie
parametry ekologiczne i technologiczne zostaty osiggniete w wyniku zrealizowanych
Robot.”

Rozdziat 13 Zmiany i korekty

13.1

Prawo do Zmian

Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposéb, ze:

Skresla sie pierwszy akapit i zastepuje trescia;

13.3

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych trzech metod:

(&) Inzynier moze wyda¢ polecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej
klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcg terminu lub ceny;

(b) Wykonawca moze zaproponowa¢ Zmiane na mocy Klauzuli 13.2 niniejszych
Warunkéw w celu zapewnienia korzysci dla obu Stron Kontraktu; w takim
przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to
zgody Inzyniera; lub

(c) Inzynier moze zazadaC oferty na zmiane w trybie Klauzuli 13.3 niniejszych
Warunkow. W tym przypadku Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji Zmiany
po zatwierdzeniu tej oferty na Zmiane, ktére moze by¢ ostateczne, obejmujace
strone techniczng, cene i termin, lub tymczasowe, nie obejmujgce ceny i terminu.

Zmiany mogg zosta¢C wprowadzone jedynie z uwzglednieniem postanowien

Rozdziatu 23 Istotne zmiany postanowien zawartej umowy

Procedura wprowadzania Zmian
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Klauzule 13.3 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Po trzecim akapicie niniejszej Klauzuli 13.3 dodaje sie nowy akapit o tresci:
Kazda Zmiana majgca wptyw na:
(i)  przedtuzenie Czasu na Ukohczenie lub
(i)  zmniejszenia zakresu prac
musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany Kontraktu - Aneks.

13.4  Zaptata w walutach Kontraktu
Klauzule 13.4 [Zapfata w walutach kontraktu] skresla sie jako nie majgcqg zastosowania w
niniejszych Warunkach.

135 Kwoty Tymczasowe
Klauzule 13.5 [Kwoty Tymczasowe] skre$la sie jako nie majgcg zastosowania w niniejszych
Warunkach.

13.6 Prace dniéwkowe
Klauzule 13.6 [Prace dnidwkowe] skresla sie jako nie majgcq zastosowania w niniejszych
Warunkach

13.7 Korekty uwzgledniajace zmiany prawne
Klauzule 13.1 zmienia sie w ten sposdéb, ze:

W akapicie drugim skresla sie punkt (b) i zastepuje nastepujaco:
(b)  Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

13.8 Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzule 13.8 [Korekty uwzgledniajgce zmiany Kosztu] skresla sie jako nie majaca
zastosowania w niniejszych Warunkach.

Rozdziat 14 Cena Kontraktowa i Zaptata

14.1  Cena Kontraktowa
Klauzule 14.1 [Cena Kontraktowa] uzupetnia sie, w ten sposob,
Skresla sie punkt (a) i zastepuje nastepujaco:

(@) Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota
Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy (w
znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego) i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem;

Na koncu podpunktu (b) niniejszej Klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujaca tresc¢:
oraz z wyjatkiem podatku od towarow i ustug VAT, ktéry zostanie zaptacony w
kwotach naleznych weditug przepisow Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej
Polskiej w sprawie VAT, obowigzujacych na dzieh wystawienia faktury przez
Wykonawce.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.1 dodaje sie nastepujaca tresc:
W ciggu 28 dni po Dacie Rozpoczecia Wykonawca dostarczy Inzynierowi
proponowany podziat kwot ryczattowych zawartych w pozycjach ,Realizacja robot
budowlanych” Wykazu Cen.
Najpdzniej w ciagu 42 dni od Daty Rozpoczecia Inzynier zatwierdzi zaproponowany
przez Wykonawce podziat lub postapi zgodnie z klauzulg 3.5 dla uzgodnienia lub

38



Kontrakt Nr 2: ,,Projekt i Budowa Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w msc. Lulkowo”

ustalenia ostatecznego ksztattu takiego podziatu. Uzyskany w ten sposéb podziat
bedzie stanowit Tabele Elementéw Skonhczonych, a ptatno$¢ za roboty z danej
pozycji Tabeli Elementow Skonczonych mozliwa bedzie tylko w przypadku petnego
jej wykonania i odebrania przez Inzyniera.

14.2 Zaliczka
Klauzule 14.2 [Zaliczka] skresla sie jako nie majgcqg zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.3  Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Platnosci

Klauzule 14.3 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:

Na poczatku niniejszej Klauzuli 14.3 dodaje sie, pierwszy akapit o nastepujacej tresci:
Wykonawca kazdorazowo uzgodni z Inzynierem forme i tres¢, w jakiej nalezy
sktada¢ Rozliczenia wykazujagce szczegdtowo kwoty, do ktérych otrzymania
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi.
Forma rozliczenia (i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w
tym dotyczacych kwalifikowalnosci kosztéw oraz majg umozliwi¢c Zamawiajgcemu
nadzorowanie kosztow i ptatnosci wedtug wymagan Zamawiajgcego.

Faktury Wykonawcy musza by¢ sporzadzane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie Klauzuli 14.6
Cata korespondencja pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem dotyczaca wszystkich
ptatnosci musi by¢ wysytana w kopii do Zamawiajgcego.

Wykonawca wystapi o pierwsze Przejsciowe Swiadectwo Platnosci po zakonczeniu
prac projektowych, a Inzynier wystawi je po otrzymaniu Rozliczenia (wedtug
zapisoéw niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
otrzyma Pozwolenie na Budowe dla Robdt bedacych przedmiotem niniejszego
Kontraktu, chyba, ze Inzynier, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, poleci inaczej. O
kolejne Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci Wykonawca bedzie wystepowat zgodnie
Z postanowieniami niniejszej Klauzuli 14.3.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje sie nastepujacy tekst:

oraz dowody ptatnosci dla podwykonawcow dostarczane zgodnie z wymaganiami
klauzuli 4.4 [Podwykonawcy].

Z zastrzezeniem postanowien dotyczacych pierwszego Przej$ciowego Swiadectwa
Ptatnosci, Wykonawca bedzie wystepowat o kolejne Przej$ciowe Swiadectwa
Ptatnosci nie wczesniej anizeli w przypadku gdy kwota do otrzymania, ktérej uwaza
sie za uprawnionego przekracza minimalng kwote Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci podang w Zataczniku do Oferty, nie cze$ciej jednak anizeli raz w
miesigcu.

W drugim akapicie niniejszej Klauzuli 14.3 skresla sie podpunkt (f) i ustala jego tres¢:
() wszelkie inne dodatki lub potracenia, ktére moglty sta¢ sie nalezne na mocy
Kontraktu lub z innego tytutu, wigcznie z tymi, ktére wynikng z Klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz].

14.4  Plan Platnosci
Klauzule 14.4 zmienia sie w ten sposob, ze:

Tresc¢ ostatniego akapitu niniejszej Klauzuli 14.4 skresla sie i zastepuje nastepujaco
Jezeli Kontrakt nie zawiera Planu ptatnosci, to Wykonawca co miesigc dostarczaé
bedzie Inzynierowi przewidywany szczegotowy Plan ptatnosci na kolejne miesigce
dla wszystkich ptatnosci, do ktérych Wykonawca jest uprawniony w ramach
Kontraktu. Pierwszy przewidywany Plan ptatnosci zostanie przedtozony w ciggu 56
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14.5

dni od Daty Rozpoczecia i winien obejmowac:

(a) okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego w ktorym Wykonawca
ztozyt pierwszy Plan ptatnosci; oraz

(b) kazdy kolejny miesigc trwania Robot.

Przewidywane Plany ptatnoséci bedg sktadane do czasu wystawienia Swiadectwa
Przejecia catosci Robot.

Plan ptatnosci bedzie przekazywany w formie wskazanej przez Inzyniera w oparciu o
Tabele Elementow Skonczonych.

Urzadzenia i Materialy przeznaczone dla Robot

Klauzule 14.5 [Urzadzenia i Materiaty przeznaczone dla Rob¢t] skresla sie jako nie majacq
zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.6

Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.

Klauzule 14.6 zmienia sie i uzupetnia w nastepujgcy sposob:

Pierwszy akapit skredla sie i zastepuje nastepujaco:

Inzynier w ciggu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych, o
ktérych mowa w Klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] wyda Wykonawcy Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim komentarzem kwoty,
ktérg Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

W akapicie pierwszym na koncu dodaje sie tresc:

Przejsciowe Swiadectwa Platnosci powinny mieé wyodrebnione czesci dotyczace
kosztow kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowat decyzje
dotyczgce  wyodrebnienia  kosztow  (lub  wartosci)  kwalifikowanych i
niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace
kwalifikowalnos$ci kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.
Minimalna kwota Przejéciowego Swiadectwa ptatnoséci nie bedzie nizsza niz
okreslona w Zatgczniku do Oferty.

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 skresla sie wyrazenie:

»InZynier nie bedzie jednak zobowigzany”

i ustala tresc tego wyrazenia:

,Poza szczegdlnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej Klauzuli, Inzynier nie
bedzie mogt wystawié”

W akapicie drugim niniejszej Klauzuli 14.6 na koncu
dodaje sie nastepujacy tekst:

W szczegélnych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié PrzejSciowe Swiadectwo Platnosci na kwote
mniejszg niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w
Zatgczniku do Oferty moze nastgpi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez
Wykonawce, podania Zamawiajgcemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.6 dodaje sie nowy akapit ustalajac tresc:

Inzynier moze takze dokonaé w kazdym Przejsciowym Swiadectwie Ptatnosci
potracenia kwot, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli ten
zwroci sie do Inzyniera, z kopig dla Zamawiajgacego, o dokonanie bezposredniej
zaptaty na podstawie Klauzuli 4.4(h), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych
dowoddw na to, ze
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(a) odmowa zaptaty byta wystarczajgco uzasadniona na mocy postanowien umowy
z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca, oraz

(b) ze Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zostat o tym uzasadnieniu
powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.

14.7 Zapilata

Klauzule 14.7 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote poswiadczong w Przejsciowym albo
Ostatecznym Swiadectwie Platnosci w ciggu 30 dni od daty otrzymania kompletu
dokumentéw uzasadniajgcych zadanie zaptaty, w tym prawidlowo wystawionej
faktury Wykonawcy.

Faktury beda sporzadzanie w oparciu o dyspozycje Zamawiajgcego, co do ich formy,
ktérag Zamawiajagcy wyda Wykonawcy po ztozeniu pierwszego Rozliczenia zgodnie
klauzulg 14.3 [Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa Ptatnosci], a przed wystawieniem
przez Inzyniera pierwszego Przejéciowego Swiadectwa Przejecia zgodnie z
postanowieniami klauzuli 14.6 [Wystawianie Przej$ciowych Swiadectw Ptatnosci].
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce kazdorazowo i z rozsgdnym wyprzedzitem o
ewentualnej zmianie tej formy.

Za dzieh dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
kwotg zaptaty.

14.8 Opézniona zaptata

Klauzule 14.8 skresla sie i zastepuje nastepujgco:
Jezeli Wykonawca nie otrzyma ptatnosci zgodnie z Klauzulg 14.7 [Zapfata], to
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy
Kodeks cywilny), obliczonych miesiecznie od kwoty niezaptaconej w okresie
opoznienia. Odsetki beda naliczane za okres, jaki uptynie od dnia, w ktorym
przypadat termin ptatnosci (bez wliczania tego dnia) do dnia, w ktérym zostat
obcigzony rachunek Zamawiajgcego (wliczajac ten dzien).

149  Wyptata Kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 ,Wyptata Kwoty Zatrzymanej” Skresla sie jako nie majaca zastosowania w
niniejszych warunkach.

14.10 Oswiadczenie po Ukonczeniu
Klauzule 14.10 uzupetnia sie, w ten sposéb ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.10 dodaje sie akapit o tresci:
W Oswiadczeniu po Ukonczeniu Wykonawca uwzgledni potragcenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom czy Dalszym Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne
potracenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.

14.13 Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci
Klauzule 14.13 uzupetnia sie w ten sposob, ze:

Na koncu niniejszej Klauzuli 14.13 dodaje sie nowy akapit o tresci:
W Koncowym Swiadectwie Platnosci Inzynier uwzgledni potracenia z tytutu
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom dokonane
bezposrednio przez Zamawiajgcego na mocy Klauzuli 4.4(h) oraz wszelkie inne
potracenia dokonane przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Kontrakcie.
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Wprowadza sie Klauzule 14.16 [Wyptaty] o tresci:

14.16 Wyptaty
Wszelkie wyptaty, nalezne Wykonawcy z tytutu Kontraktu beda dokonywane
wytgcznie na podstawie faktur VAT, wystawionych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami Prawa obowigzujgcego w Rzeczypospolitej Polskie;.
Ponadto, wszystkie inne wyptaty winny byé dokonywane na podstawie faktur VAT
wystawionych zgodnie z odpowiednim $wiadectwem pfatnosci.

Rozdzial 15 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Gdziekolwiek w tresci niniejszego Rozdziatu oraz w Kontrakcie wystepuje okreslenie
"rozwigzanie” (Kontraktu) nalezy je zastapi¢ okresleniem "odstgpienie od” (Kontraktu).

15.2 Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Klauzule 15.2 zmienia sie w ten sposob, ze:
Akapit pierwszy skresla sie i zastepuje nastepujaco:

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Kontraktu, jezeli:

(a) Wykonawca nie zastosuje sie do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania], lub do wezwania wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do
naprawy uchybienia],

(b) Wykonawca opuszcza Roboty lub w inny sposob jasno okazuje zamiar
odstgpienia od wykonywania zobowigzan objetych Kontraktem,

(c) uchyla sie od:

(i) prowadzenia Robét zgodnie z Klauzulg 8 [Rozpoczecie, opdznienia
i zawieszenie], lub

(i) zastosowania sie do powiadomienia wystawionego wedtug klauzuli 7.5
[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajgce i naprawcze], w ciagu
28 dni od otrzymania tego powiadomienia

(d) Wykonawca podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli
4.4 [Podwykonawcy].

(e) zajdg przestanki do ogtoszenia upadiosci, dokonano otwarcia likwidaciji
Wykonawcy,  wszczeto  wobec  niego  postepowanie  egzekucyjne,
uniemozliwiajgce Wykonawcy wykonywanie zobowigzan kontraktowych, lub jesli
nastgpi jakiekolwiek zachowanie Wykonawcy o skutkach podobnych w swietle
obowigzujacego Prawa do wyzej wymienionych, a obowigzujace w tym zakresie
przepisy Prawa nie przewidujg skutkéw odmiennych, lub

() Wykonawca da Ilub zaproponuje posrednio lub bezposrednio wreczenie
jakiejkolwiek osobie korzysci materialnych, daréw prowizji lub przedmiotu
wartos$ciowego w celu wynagrodzenia lub nakfonienia jej do:

(i) dziatania lub wstrzymania sie od dziatania zwigzanego z Kontraktem, lub

(i) okazania lub wstrzymanie sie od okazania wzgledow lub niecheci wobec

jakiejkolwiek osoby zwigzanej z Kontraktem,

lub jesli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentow lub Podwykonawcéw,
da lub zaproponuje posrednio lub bezposrednio jakiejkolwiek osobie korzysci
materialne lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f). Jednakze,
zgodne z prawem naktanianie i nagradzanie Personelu Wykonawcy nie uprawnia
do odstgpienia od Kontraktu.

Akapit drugi skresla sie i zastepuje nastepujgco:
W kazdym z takich przypadkow lub okolicznosci Zamawiajacy bedzie mogt, po daniu
Wykonawcy powiadomienia z 14-dniowym wyprzedzeniem, odstgpi¢ od Kontraktu, a
nastepnie usungaé Wykonawce z Terenu Budowy. Ponadto, po takim odstgpieniu od
Kontraktu Wykonawca bedzie zobowigzany do =zaptaty Zamawiajgcemu kary
umownej w wysokosci okreslonej w Zatgczniku do oferty. Zamawiajacemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wysokos¢ kary umownej na
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zasadach ogolnych.

15.5 Uprawnienie Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu
Klauzule 15.5 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:

Po akapicie drugim dodaje sie nowy akapit trzeci ustalajac jego tresc¢:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstgpi¢
od Kontraktu w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku takiego odstgpienia Zamawiajacego od Kontraktu , Wykonawca moze
zazgdac wytacznie naleznej mu zaptaty z tytutu wykonania czesci Kontraktu.

Rozdziat 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
Gdziekolwiek w tresci niniejszego Rozdziatu oraz Kontraktu wystepuje okreslenie "wypowiedzenie”
(Kontraktu) nalezy je zastapic¢ okresleniem "odstapienie od” (Kontraktu).

16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robét
Klauzule 16.1 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej Klauzuli 16.1 po stowach ”... tak szybko, jak bedzie to
mozliwe” dodaje sie nastepujace stowa:

’jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego Swiadectwa
Ptatnosci, dowodu lub ptatnosci.”

16.2 Rozwiazanie Kontraktu przez Wykonawce
Klauzule 15.5 uzupetnia sie w ten sposéb:

W akapicie pierwszym pkt (a), (d) i (f) skresla sie jako niemajgce zastosowania.

W akapicie pierwszym pkt (g) otrzymuje brzmienie:,
(g) wobec Zamawiajgcego zostanie ogtoszona upadtos¢ lub przejdzie w stan likwidaciji;

W akapicie drugim termin 14 dni zastepuje sie terminem 30 dni.

W akapicie drugim skresla sie zdanie drugie zaczynajace sie od stow ,W przypadkach, opisanych w
pkt (f)i(g) ...”.

16.4  Zaptata po rozwigzaniu

Podpunkt (c) niniejszej Klauzuli 16.4 skresla sie jako nie majgcy zastosowania w niniejszych
Warunkach.

Na koncu niniejszej Klauzuli 16.4 wprowadza sie akapit o tresci:

Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone zyski
Wykonawcy.

Rozdziat 17 Ryzyko i odpowiedzialnos¢

17.4 Nastepstwa ryzyka Zamawiajacego
Klauzule 18.1 uzupetnia sie w nastepujacy sposob:

W akapicie drugim skresla sie podpunkt (b) i zastepuje nastepujaco;
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(b) Pokrycia takiego Kosztu na zasadach okreslonych w klauzuli 3.5.

Wprowadza sie Klauzule 17.7 [Inne odszkodowania] o tresci:

17.7 Inne odszkodowania
W przypadku nie osiagniecia gwarantowanego w Ofercie stopnia przepustowosci
linii technologicznej, po ustaleniu rzeczywistego stopnia przepustowosci w trakcie
préb eksploatacyjnych, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu odszkodowanie z tego
tytutu w wysokosci 1% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za kazdy nieosiagniety
1% stopnia przepustowosci linii technologicznej obliczony bez miejsc po przecinku
przez zaokraglenie w dét.
Kwota odszkodowania zostanie w pierwszej kolejnosci potracona ze Swiadectwa
Ptatnosci, a nastepnie z zabezpieczenia.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy roszczen na zasadach okreslonych w
Kodeksie Cywilnym, obowigzujacym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do
wysokosci szkody rzeczywiste;j.

Rozdziat 18 Ubezpieczenie
18.1  Ogoélne wymagania dla ubezpieczen
Klauzule 18.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

Skresla si¢ dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.

Po ostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 18.1 dodaje sie nowy akapit ustalajac jego tresé:
Zadne prace na Terenie Budowy nie moga by¢ rozpoczete przed przedstawieniem
Zamawiajagcemu przez Wykonawce Kkopii polis i potwierdzeh zaptaty skiladek
ubezpieczeniowych.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie

przedstawi¢ dowodow optacenia sktadek ubezpieczeniowych i waznosci polis

ubezpieczeniowych, to:

(&) Zamawiajacy, na wniosek Inzyniera optaci nalezne sktadki ubezpieczenia, ktore
Inzynier potraci Wykonawcy z nastepnego Przejéciowego Swiadectwa
Patnosci, lub

(b) Inzynier moze wstrzymac¢ wykonywanie Roboét ze skutkiem natychmiastowym.
Skutki takiego wstrzymania Robo6t poniesie wytacznie Wykonawca.

18.2 Ubezpieczenie Robét i Sprzetu Wykonawcy
Klauzule 18.2 uzupetnia sie w ten sposéb, ze:

Na koncu pierwszego zdania pierwszego akapitu skresla sie kropke i dodaje nastepujacy
tekst:
. nie mniejszg niz 110% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (wtgcznie z VAT).
Wysoko$¢ udziatu wlasnego strony ubezpieczajacej nie moze przekroczy¢ 50 000
PLN.”

W akapicie czwartym niniejszej Klauzuli 18.2 skresla sie podpunkt (e) z podpunktami od (i)
do (iv) wigcznie i zastepuje nastepujaco:
(e) Dbeda takze pokrywaty straty, szkody i przywrocenie stanu poczatkowego
powstate wskutek btedow lub pominieé projektowych.

Wprowadza sie Klauzule 18.5 [Ubezpieczenie projektowania] o tresci:

18.5 Ubezpieczenie projektowania
Wykonawca dokona ubezpieczenia od ryzyka zawodowego, ktére obejmie ryzyko
zaniedban zawodowych w projektowaniu Robét. Wysokos¢ takiego ubezpieczenia
nie bedzie nizsza niz kwota podana w Zatgczniku do Oferty.
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Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w petni
obowigzujace i wazne w okresach swojej odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu i
zgodnie z Prawem Kraju.

Wprowadza sie Klauzule 18.6 [Wytfaczenia] o tresci:

18.6 Zakaz wylaczenia
Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé
wytgczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie stanu pierwotnego
wskutek btedéw lub pominie¢ projektowych.

Rozdziat 20 Roszczenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Klauzule 20.1 uzupetnia sie w ten sposoéb, ze:

W przedostatnim akapicie niniejszej Klauzuli 20.1 rozpoczynajagcym sie od stéw ,Inzynier
bedzie postepowat....” po stowach ,zgodnie z Klauzulg 3.5 [Ustalenia]” dodaje sie
i Z Klauzulg 13.3 [Procedura wprowadzania zmian]”.

20.2 Powotanie Komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.3 Brak uzgodnienia co do sktadu komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

204 Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.5 Rozstrzygniecie Polubowne
Klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.6  Arbitraz
Klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.7 Niezastosowanie sie do Decyzji Komisji Rozjemczej
Klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

20.8  Wygasniecie umowy z komisja
Klauzule skresla sie jako nie majgca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Wprowadza sie klauzule 20.9 [Rozstrzyganie sporow]. o tresci:

20.9 Rozstrzyganie sporow
Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg Kontraktu bedg
rozstrzygane przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Wprowadza sie Rozdziat 21 [Dziatania kontrolne i sprawdzajgce] o tresci:

Rozdziat 21 Dziatania kontrolne i sprawdzajace
Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym
podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa oraz
audytom dokonywanym przez Instytucje wdrazajgcq
Uprawnione instytucje mogg przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentow lub
kontrole na miejscu, jakie uznajg one za niezbedne w celu uzyskania informac;ji
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dotyczacych wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie
dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace
wykonywania Kontraktu.

Przedstawiciele Zamawiajgcego oraz osoby upowaznione przez Zamawiajgcego
majg petne prawo do dziatan kontrolnych na Terenie Budowy oraz do kontroli
Dokumentow Wykonawcy

Wprowadza sie Rozdziat 22 [Klauzule kohcowe] o tresci:
Rozdziat 22 Klauzule konhcowe

Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze $rodkéw

publicznych w tym ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci :

(@) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;
Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie sie: propozycje fapowki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie sie od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwigzanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajgcym.

(b) okaze sie, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;
Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie sie: prowizje nie wymienione
w gtdwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wiasciwie zawartego Kontraktu
powotujgce sie na gtdbwny Kontrakt, prowizje niewyptacone w zamian za
faktyczne i prawidtowe ustugi oraz inne swiadczenia wyptacane z naruszeniem
Prawa Kraju;

i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub uniewazni wspoffinansowanie

Kontraktu, to zastosowanie bedzie miat Rozdziat 15.

Wykonawca nie moze przyja¢ zadnej innej zaptaty zwigzanej z Kontraktem niz te,

ktére zostaty w nim okreslone. Wykonawca i jego personel nie mogg prowadzic¢

zadnej dziatalnosci, ani przyjmowaé zadnych korzysci niezgodnych 2z ich

zobowigzaniami w stosunku do Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazdym etapie realizacji Robdét do $cistej
wspoétpracy z Zamawiajagcym we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.
Wykonawca bez zbednej zwioki bedzie przekazywat Zamawiajagcemu, na jego
pisemne wezwanie dokfadne informacje, jakie bedg potrzebne do prawidtowego
rozliczenia Kontraktu na kazdym etapie jego realizacji.

Wprowadza sie Rozdziat 23 [Istotne zmiany postanowien zawartej umowy] w brzmieniu:
Rozdziat 23 Istotne zmiany postanowien zawartej umowy

Zgodnie z Prawem obowigzujagcym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci

zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zaméwien Publicznych Zamawiajacy dopuszcza

zmiany, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 na nastepujacych warunkach:

(&) Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kontrakcie, zmiany do Kontraktu bedg
mogty by¢é wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktorych
wystgpienia Zamawiajgcy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania
Kontraktu. Wskazane powyzej okolicznosci nie mogg by¢ wywotane ani przez
Zamawiajgcego ani przez Wykonawce, ani przez nich zawinione i muszg
wywotywac ten skutek, iz Kontrakt nie moze by¢ wykonany wedle pierwotne;j
tresci, w szczegodlnosci z uwagi na razgca strate grozacq Zamawiajgcemu bgdz
Wykonawcy lub niemoznosé osiggniecia jego celu. Okolicznosci powyzsze
mogq sie odnosi¢ (ale nie ograniczac) w szczegdélnosci do:

(i) wystapienia nagtych zmian stanu prawnego
(i) gwattownej dekoniunktury, kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowej,
(iil) powszechnej niedostepnosci surowcow,
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(iv) koniecznosci uwzglednienia wplywu ewentualnych prac dodatkowych i

zamiennych na realizacje przedmiotu Kontraktu,

(v) zmniejszenia zakresu rob6t objetych Kontraktem,

(b) W takiej sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie

(c)

(d)

(e)

wzajemnych intereséw, zasady réwnosci stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen
i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu Kontraktu okreslg w
niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe prawa
i obowigzki,

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg
mozliwo$¢ zmian redakcyjnych Kontraktu oraz zmian bedacych nastepstwem
zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a takze zmian
korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Kontraktu, w szczegolnosci
przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
Kontraktu badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu Kontraktu. W takiej
sytuacji, Zamawiajacy i Wykonawca wprowadzg do Kontraktu stosowne zmiany
weryfikujace redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bgdz wskazujgce nowe
dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci stron oraz
ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu Kontraktu, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji
przedmiotu Kontraktu.

Wszelkie zmiany wprowadzane do Kontraktu dokonywane bedg z
poszanowaniem obowigzkdw wynikajgcych z obowigzujgcego prawa, w tym w
szczegolnosci art. 140 ust. 3 Prawa zamowien publicznych oraz zasad
0golnych rzgdzacych tg ustawa;

Kazda zmiana i uzupetnienie Kontraktu, wymaga aneksu w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
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TOM I
ROZDZIAL 4
WYKAZ GWARANCJI
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WZOR KARTY GWARANCJI TECHNOLOGICZNEJ

1) Na mocy niniejszej gwarancji Wykonawca udziela co najmniej nastepujacych gwarancji
jakosciowych w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji uzyskanej w okresie
12 miesiecy eksploatacji, poczawszy od dnia wystawienia Swiadectwa przejecia dla
wyszczegolnionych obiektow.

1. Gwarancje jakosciowe w odniesieniu do sprawnosci technologicznej instalacji na
wydajnos¢ podstawowych segmentoéw technologicznych:
L . Wydajnosé

L.p. Specyfikacja instalacji minimalna

1. |Wydajnos¢ nominalna (moc przerobowa) zaprojektowanego i 56 000 Mg/rok
zbudowanego ZZO pozwalajgca na przetwarzanie docelowo
odpadéw komunalnych zmieszanych:

2. |Trwatos¢ uzytkowania elementow konstrukcyjnych budynkéw i 50 lat
budowli:

3. |Trwatos¢ uzytkowania sieci uzbrojenia terenu, sieci 40 lat
technologiczne i instalacje w zakresie orurowania oraz armatury

4. | Trwatos¢ uzytkowania urzadzen technologicznych: 25 lat

5. |Zdolno$¢  przerobowa instalacji  sortowania  odpadow 56.000 Mg/rok
zmieszanych:

6. |ZdolnosS¢ przerobowa instalacji sortowania mechaniczno - 5.000 Mg/rok
manualnego odpaddéw surowcowych i opakowaniowych w
ramach zdolno$ci instalacji z punktu 5:

7. |Zdolnos¢ przerobowa w zakresie wytwarzania komponentéw do 8.500 Mg/rok
produkcji paliwa z odpadow w ramach zdolnosci instalacji z
punktu 5:

8. |Zdolnosé przerobowa instalacji stabilizacji odpadéw 28.000 Mg/rok
organicznych wydzielonych ze strumienia odpadow komunalnych
zmieszanych jako frakcja 0-80 mm:

9. |Zdolnos¢ przerobowa instalacji kompostowania odpadow 500 Mg/rok
zielonych na placu nr

10. |Zdolno$¢  przerobowa segmentu demontazu  odpaddéw 300 Mg/rok
wielkogabarytowych

11. | Zdolno$¢ magazynowa magazynu odpadow niebezpiecznych 50 Mg/rok

12. |Wykonanie kwatery sktadowania 2,9 ha (do wewnetrznej 255.000 m®

krawedzi obwatowania) o nominalnej pojemnosci

2. Pozostate gwarancje - parametry technologiczne okreslajgce efektywnosé technologiczng

ZZ0:
. . Wymagane parametry
Lp. Specyfikacja technologiczne
13. |Osiagniecie wskaznika ilosci odpaddéw 35 % masy wytworzonej w 1995 r.

komunalnych  ulegajacych  biodegradacii
unieszkodliwianych przez sktadowanie
mniejszego niz:

14.

Udziat odpadow skladowanych w odniesieniu 40%

do przyjetych do ZZO nie wiecej niz:
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Wymagane parametry

L.p. Specyfikacja technologiczne

15. | Osiagniecie dla frakcji 0-80 mm kierowanej do| — AT4 <20 mg O./g s.m.

stabilizacji parametrow po fazie intensywnej w
systemie zamknietym nie nizszych niz:

16. |Osiagniecie dla frakcji 0-80 mm kierowanej do — straty prazenia < 35% s.m.,
stabilizacji parametrow po  catkowitym — TOC <20% s.m
procesie tj:.. po fazie dojrzewania — nie _ AT4 <10 ma O./d S.m
nizszych niz: g L2g s.m.

17. |Redukcja masy kompostowanych odpadéw min. 15 %,

podczas fazy intensywnego procesu -

Efektywnos¢ sortowni w przypadku odpaddéw komunalnych, zmieszanych pochodzacych z
gospodarstw domowych zapewnia odzysk odpadow o charakterze surowcow wtérnych,
przez ktére rozumie sie miedzy innymi makulature, tworzywa sztuczne, szkto, metale oraz
frakcje do produkcji paliwa alternatywnego, przez ktére rozumie sie tworzywa sztuczne,
kartoniki po produktach spozywczych oraz ewentualnie drewno, tekstylia i papier z
podziatem na podstawowe frakcje na poziomie:

>20% ogolnej masy odpadow zmieszanych kierowanych do Zaktadu,

= 80 % metali zelaznych z frakcji 0-80 mm i 80-340mm, (surowce wtorne)

2 80 % metali niezelaznych z frakcji 80-340mm, (surowce wtérne)

2 80 % papieru z frakcji 80-340mm, (surowce wtérne)

= 80 % folii z frakcji 80-340mm, (surowce wtérne)

= 80 % PET z frakcji 80-340mm, (surowce wtorne)

= 80 % PE/PP z frakcji 80-340mm, (surowce wtdrne)

= 80 % frakcji tworzyw sztucznych (m.in. PE, PP, PS) kartonikdbw po produktach
spozywczych, przeznaczonych do produkcji paliwa alternatywnego z frakcji pozostatej po
wydzieleniu surowcow wtérnych z frakcji 80-340mm, (frakcja do produkcji paliwa),

— Efektywny czas pracy instalacji 6,5 godziny na zmiane.

Wykonawca winien potwierdzi¢c w czasie Préb Koncowych gwarantowane w Ofercie
wielkosci.

2) Realizacja uprawnien z tytutu gwaranciji jakosci odbywac¢ sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac¢ nalezy jako wymogi minimalne:

a) Niedotrzymanie wyzej podanych wskaznikéw technologicznych, bedzie traktowane
jako wada instalacji. W przypadku wystapienia takiej wady w okresie gwarancji
Zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od
daty jej wystgpienia (wykrycia).

b) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

c) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

d) Wykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dluzszym niz 3 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

3) W przypadku kiedy niedotrzymanie podanych a gwarantowanych wskaznikow
technologicznych nie nastgpito z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, koszty usuniecia
wady pokryje Zamawiajacy.
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WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI DLA WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1) Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane i urzadzenia bedgce przedmiotem
zamowienia wynosi 24 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielone;j
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

2) Gwarancja jakosci za cato$¢ Robdét w tym za odebranie poszczegdlnych Odcinkéw
rozpoczyna bieg od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia catosci Roboét i trwa 24
miesigce.

3) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji
przedmiotu Kontraktu wszelkie wchodzace w jego skiad:

a) projekt

b) obiekty

c) urzadzenia

d) roboty ziemne

e) wszelkie inne wykonane roboty,

4) Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywa¢ sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 3 dni od daty jej
wystapienia (wykrycia).

b) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

c) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

d) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie diuzszym niz 3 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

e) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa —
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania
warunkow Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.

f) Gwarancja dla wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad
wyniktych na skutek:

i) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

ii) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

iii) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

iv) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),

V) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych
materiatow eksploatacyjnych.

5) W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt. 1 nie nastagpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE
Wymagany okres gwarancji na sprzet i czesci zamienne bedgace przedmiotem
zamowienia wynosi 24 miesiecy od daty wydania Swiadectwa Wykonania dla cato$ci
Robét. Niezaleznie od uprawnien przystugujagcych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych Urzadzen

i czesci zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczesniejszych ulepszen do projektu

i materiatéw.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone Urzadzenia i materiaty sg wolne od

wad wynikajacych z projektowania, materiatow czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej

podanych warunkach, ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

a) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie
2 dni od daty jej wystapienia (wykrycia).

b) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad,
Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady
bezptatnie w mozliwie najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

c) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

d) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 12h od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu.

e) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa —
niezgodnego z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.

f) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego sprzetu, gwarantuje dostawe czesci zamiennych koniecznych do
przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

g) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw,
ktore nie mogg by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogq skutkowac utratg
gwaranciji.

h) Wykonawca wskaze najblizszy autoryzowany punkt serwisowy podwozia pojazdu
potozony na terenie wojewodztwa wielkopolskiego czynny w dniach od poniedziatku
do piatku minimum do godz. 18.00, a w sobote minimum do godz. 14.00.

i) Gwarancja dla dostarczonego sprzetu i czesci zamiennych nie obejmuje roszczen z
tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

i) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwaciji,

ii) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

iif) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

iv) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegolnoSci wytadowania
atmosferyczne, powodz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy
chemiczne),

V) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewlasciwych
materiatdw eksploatacyjnych.

W przypadku kiedy awaria, o ktdrej mowa w pkt. 1 nie nastagpita z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.

Wykonawca przygotuje liste czesci zamiennych, ktore Wykonawca zawsze powinien

mie¢ w magazynie w Okresie Zgtaszania Wad oraz poswiadczy iz wszystkie czesci

zamienne wyszczegoélnione na liscie bedg dostepne przez okres co najmniej 10 lat od

52



Kontrakt Nr 2: ,,Projekt i Budowa Regionalnego Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w msc. Lulkowo”

7

8)

daty wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Inzynier moze dokonywac zmian i korekt przedstawionej listy i okresli ostateczng cene na
podstawie podanych cen jednostkowych.

Czesci zamienne beda zapakowane w oddzielnych pojemnikach, zapieczetowane
i zabezpieczone przed uszkodzeniem i korozjg w czasie ich przechowywania. Zawartos¢
kazdego pojemnika zostanie wyszczegolniona w jezyku polskim i angielskim.
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