

**na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania w części dotyczącej Składowiska Odpadów Komunalnych w Lulkowie**

**I. Zamawiający:**

URBIS Sp. z o.o., 62-200 Gniezno, ul. B. Chrobrego 24/25 zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie **Programu Funkcjonalno-Użytkowego** dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania w Lulkowie, gmina Gniezno.

Inwestycja związana z rozbudową podzielona jest na zadania:

Zadanie 1 – instalacja oczyszczania/podczyszczania;

Zadanie 2 – instalacja biostabilizacji MBP w systemie zamkniętym;

Zadanie 3 – rozbudowa składowiska ZZO o kolejną, III kwaterę.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i modernizacji o instalacja oczyszczania/podczyszczania, instalacja bisostabilizacji MBP w systemie zamkniętym oraz kolejną kwaterę składowiska – kwatera III wraz z systemem odciekowym związanym z poszczególnymi elementami obecnymi w ZZO jak również planowanymi, a przedstawionymi w postaci PZT w koncepcji rozbudowy ZZO w Lulkowie, firmy SWECO, z maja 2022.

**Zakres opracowania winien zawierać:**

1. Rozbudowaną i doszczegółowioną koncepcję instalacji oczyszczania/podczyszczania, instalacji bisostabilizacji MBP w systemie zamkniętym oraz kolejnej kwatery składowiska ZZO w Lulkowie (składowiska podpoziomowo-nadpoziomowego odpadów innych niż komunalne i obojętne).

2. Szacunkową wartość zamówienia, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W zakres planowanych działań, które należy uwzględnić w Programie Funkcjonalno-Użytkowym wchodzi:

**Prace budowlane, w tym:**

- rozbudowa istniejącego składowiska o kolejne elementy opisane szczegółowo w zadaniach 1-3 - instalację oczyszczania/podczyszczania, instalację bisostabilizacji MBP w systemie zamkniętym oraz nową kwaterę składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wraz z wszelkimi dodatkowymi budowlami oraz instalacjami

(tzw. towarzyszącą infrastrukturą techniczną), koniecznymi do prawidłowego funkcjonowania ZZO w postaci MBP;

- uzupełnienie i rozbudowa systemu odciekowego o kolejne elementy związane z budową III kwatery, uwzględniające planowaną oczyszczalnię/podczyszczalnię odcieków zakładowych.

- uzupełnienie infrastruktury drogowej, przebudowa dróg i placów wewnątrzzakładowych oraz pasa zieleni izolacyjnej i ogrodzenia zakładowego.

### **Istotne informacje:**

1. Zamawiający wymaga, aby opracowanie było kompletnym materiałem w zakresie wytycznych do projektowania na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przedmiotowego obiektu.

2. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję

3. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

4. Wykonawca usługi w ramach niniejszego zamówienia, zobowiązany będzie również do udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych Wykonawców usług projektowych i robót budowlanych, dostaw, które zostaną zadane w postępowaniu /postępowaniach przetargowych na wyłonienie projektanta, wykonawcy robót budowlanych, dostawców oraz wszelkich niezbędnych konsultacji z tym związanych w terminie do 3 dni liczonych od dnia przekazania stosownego wniosku przez Zamawiającego.

5. Przed rozpoczęciem prac projektowych należy spisać z Zamawiającym protokół uzgodnień (dane wejściowe do projektowania).

6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

7. Wycena dokumentacji winna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z jej sporządzeniem. Założenia do kosztorysowania mają być uzgodnione na piśmie z Zamawiającym.

**IV. Termin opracowania PFU:**

**dla zadania 1 – 4 tygodnie od podpisania umowy.**

**dla zadania 2 i 3 - 8 tygodni od podpisania umowy.**

**Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie trzy części zamówienia .**