
ZADANIE 2  

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego rozbudowy i modernizacji  

dla kompostowni bioodpadów w systemie zamkniętym tj. segmentu biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych MBP w ZZO w Lulkowie, w połączniu  

z istniejącym systemem biostabilizacji. Rozwiązanie ma być kompatybilne z obecnie 

funkcjonującym w ramach MBP. Całość segmentu biologicznego ZZO ma osiągnąć  

docelową, łączną przepustowość - 30 tys. Mg/rok. Przygotowanie PFU dla 

kompostowni bioodpadów ma być wykonane poprzez aktualizację  

i doszczegółowienie, koncepcji rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów  

w Lulkowie, (SWECO, Poznań maj 2022).  

Aktualnie eksploatowana część biologiczna MBP w ZZO Lulkowo, to instalacja 

biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych. Stabilizacja tlenowa 

odpadów odbywa się w systemie tunelowym, w zamkniętych, betonowych reaktorach 

(etap I) oraz  z dojrzewaniem odpadów w pryzmach na placu. (etap II). 

Obecnie funkcjonująca instalacja stabilizacji tlenowej odpadów jest przeznaczona do 

biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych, frakcji 0-80 mm 

wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz do biostabilizacji odpadów 

BIO zebranych selektywnie (zgodnie z PZ). Proces technologiczny podzielony jest na 

2 fazy: 

1. Stabilizacja tlenowa – etap intensywny prowadzony w bioreaktorach 

betonowych  (system zamknięty z nawilżaniem wsadu) – czas prowadzenia 

procesu zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym 4 tygodnie. 

Proces ten prowadzony jest w 9 bioreaktorach (zamykanych od czoła bramami 

harmonijkowymi. W dnie każdego bioreaktora znajduje się 5 kanałów 

wentylacyjno-odciekowych, przykrytych płytami żelbetowo-rusztowymi),  

z automatycznym napowietrzaniem ( wentylatorownia  z 9- cioma wentylatorami 

promieniowymi) i oczyszczaniem powietrza procesowego na płuczce kwaśnej   

i w biofiltrze (kokosowo-karpinowe złoże biologiczne) . 

2. Dojrzewanie stabilizatu – proces pasywny, prowadzony w pryzmach  

z mechanicznym przerzucaniem na placu – czas prowadzenia procesu zgodnie  

z pozwoleniem zintegrowanym ok. 8 tygodni. 

 


